TARIM iSLETMELERI GENEL MUDURLUGU
KOCAS TARIM ISLETMESI MUDURLUGU

HASIL (SILAJLIK) MISIRIN NAKLIYESI HIZMET ALIM IHALESI TEKNIK
. SARTNAMESI

A- KONU VE TANIM

1. Isletmemize ait 2.063 dekar birinci iriin, 1.590 dekar ikinci {iriin olmak iizere toplam
3.653 dekar silajlik musir ekilis alaninda bigilen tahmini 18.300 ton hasil musirin sigircilik
tesislerindeki silaj cukurlarina nakliyesi isi bu teknik sartname kapsaminda yaptirilacaktir.

2. Tanimlar:

Bu Teknik Sartnamede gegen;

Isletme/idare : Kocgas Tarim Isletmesi Miidiirliigii

istekli : Bu ihaleye teklif veren gercek veya tiizel kisiler
Yiiklenici : Uzerinde ihale kalan gercek veya tiizel Kisiyi,
Ifade eder.

3. Sézlesmenin imzalanmasim miiteakip aymi giin igerisinde yiikleniciye isyeri teslimi
yapilir. Bi¢im isi tabiat sartlarina gore degisiklik géstereceginden ise baslama tarihi ayrica
yiikleniciye 3 (ii¢) giin dnceden yazili olarak teblig edilir. Yiiklenici ise baslama tarihinden 1
(bir) giin once teknik sartnamede yazan tiim makine ve ekipmanlar isletmede hazir
bulunduracaktir.

4. Yapilacak isin cinsi ve miktarlar1 agagidaki tabloda belirtilmistir.

. A Isin Miktar
Sira No | Isin adi Kullanilacak Makine (i}:n /Slaa:‘) .
Hasil Misir Nakliyesi
1 (Isletme Arazileri - Merkez 16;1_?1 Ao(rllet Bapperkesal 18.300 ton
- Sigircilik Tesisleri) y

B- GENEL HUKUMLER

1. Islerin yiiriitilmesi esnasinda yiiklenici veya vekili bizzat is yerinde ve is¢ilerin basinda
bulunarak; Isletme elemanlari ile isgiler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik
clemanlarinin uyar ve taleplerini yerine getirir. Ayrica, yiiklenici her is veya tarla grubu ile
vardiyalarda yeterli miktarda sorumlu bulundurur.

2. Yiklenici, calistiracagi personelin kimlik bilgilerini yiiriirliikte bulunan mevzuata
uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek
zorundadir. Cesitli suglardan aranan ve galistirlmasi sakincali olan kisilerin ihale konusu islerde
calistirilmasi halinde dogacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

3. Yiiklenici, kendisine bagli personelin her tiirlii tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara kars: verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolay: Isletmenin ugradig: zarar ve 3. sahuslar tarafindan idareden talep
edilebilecek her tiirlii maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye riicu edilir.

4. [sletmede is disiplini, diizen ve kurallarina uymayan iscilerin is kanununa gore
yiiklenici tarafindan yiiklenici tarafinda degistirilir. Yiiklenici bunlarin yerlerine isi aksatmayacak
sekilde en kisa siirede yeni ig¢i getirmek zorundadir.

S. Yiiklenici tarafindan ¢alistirilan isgiler, yasal ¢calisma yas sinirlar igerisinde olacak ve
caligamayacak kadar yasl olmayacaktir. Yiiklenici, agir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsamimda
calisacak isgiler i¢in gerekli raporlari almak ve ilgili meslek i¢in gerekli olan mesleki yeterlilik
belge ve ehliyete sahip olmak zorundadir.

6. Yiiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat isin geregi yapilmas: gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadur.
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7. Calisma saatlerini; 4857 sayili Is Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte
diizenler. Isletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde ¢aligma talep ettigi takdirde,
yiiklenici bu talebi kargilamak zorundadir.

8. Yiiklenici iscilerinin yaptig: islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyarilr,
kasit tespit edilmesi halinde ise yiikleniciden bu is¢ilerin degistirilmesi istenir. Her iki durumda
da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

9. Yiikleniciye bagl iscilerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana
zarar vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma gore
olusan hasar bedeli ytikleniciden tahsil edilir.

10. Yiiklenici adina ¢alisan isgilerin puantaj kayitlar1 yiiklenici tarafindan tutulur. SGK ve
diger tiim mevzuatla ilgili miikellefiyetlerden yiiklenici sorumludur. Tutulan puantaj kayitlari
imzal1 olarak isletmeye ibraz edilecektir.

11. Kiralanacak Kamyonlar; 237 Sayili Tasit Kanunu. 2918 Sayili Karayollarn Trafik
Kanunu, Karayollar1 Trafik Yonetmeligi ve Karayolu Tasima Yo6netmeligine uygun olacaktir.

12. Yiiklenici ¢alistiracagi is¢ileri; yaptiklari islerin niteligine gére, gerekli emniyet ve
giivenlik tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle ¢alistirmak zorundadir. Yiiklenici,
isin durumuna gore her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak ¢alistiracag isgilere ise
basladig tarihte verir.

13. Yiiklenici tarafindan ¢alistirilan isgiler Isletmenin bilgisi disinda degistirilemez.

14. Yiiklenici, ¢alistirdig: isciler igin 6331 sayili Is Saghigi ve Giivenligi Kanununa gore
gerekli tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi
Kanunu ve 4857 sayili Is Kanunu gercevesinde is kazalarindan yiiklenici sorumludur.

15. Is¢i saghg bakimindan yapilacak isin 6zelligine gére kullanilmasi zorunlu olan her
tiirlii alet, arag, gere¢ ve koruma malzemesi (koruyucu gozliikk, maske, eldiven, ¢apa, giyim
koruma malzemesi vs.) yiiklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullanilmamasindan
dolay1, meydana gelebilecek olumsuz sonuglardan yiiklenici sorumludur.

16. Islerin takip ve kontrolii Isletmece gorevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir.
Kontrol sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadig: tespit edilen bu is¢ilerin yiiklenici tarafindan
degistirilmesi ve yerine ayni vasiflarda is¢i getirmek zorundadir.

17. Yiklenici, karayolu tasima yetki belgesine sahip olan tasitlarla ¢alisacaktir. Hasil
misirin taginmas sirasinda dogabilecek maddi ve manevi zararlar Yiikleniciye aittir. Bu konuda
Isletme sorumluluk kabul etmez.

18. isletmede hasat birinci iiriin tahmini 20 Agustos — 14 Eyliil, ikinci iiriin ise
20 Eyliil — 27 Eyliil tarihleri arasinda (34 giin) yapilmasi planlanmaktadir. Yiikleniciye ise
baslama tarihi 3 giin 6nceden bildirilecektir.

19. Islerin miktarlar1 tahmini olup, tabiat sartlarina ve diger etkenlere bagh olarak yil
icerisinde elde edilecek iiriiniin durumuna gére, Isletme tahmin edilen miktarin altinda is
yaptirilabilir veya hi¢ yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is igin tlicret
talep edemez.

20. Yiiklenici, sigortasiz is¢i ¢aligtiramaz. Sigortasiz is¢i calistirmaktan dolay1, ilgili
kurumlarla dogacak her tiirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.

21. Ginliik ¢aligma siiresi ile igin baglama ve bitis saatlerini isletme teknik elemanlar1
belirler. Fazla mesai yapilmasi durumunda yiiklenici yedek sofor bulunduracaktir. Vardiyali

calisma yapilabilir. Yiiklenici bu duruma itiraz edemez. ilave iicret talebinde bulunamaz.
Yikleniciye ait is¢ilerin normal ve vardiyali ¢aligmalarda is¢i sayilarina bakilmaksizin igyerine
gelis ve gidisleri ile isyeri igerisinde tasinmalari yiikleniciye aittir.

22. Giinlik ¢alisma sekli ve is programi bir giin dncesinden yiikleniciye bildirilecek olup,
yiiklenici ihalede taahhiit ettigi kamyon ve personeli ile bu is programina riayet edecektir.
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23. Yiiklenici sozlesmenin imzalanmasina miiteakip, tasima isinde cahstiracag
araclarin ruhsat fotokopilerini, tiim sigorta policelerini, soforlerin ehliyet fotokopilerini,
Mesleki yeterlilik belgelerini (SRC, Psikoteknik rapor vs.) en ge¢ ise baslama tarihinde
Idareye ibraz edecektir.

24. Yiikleniciye ait is¢ilerin; Kanun, Yonetmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is
kazasi, meslek hastaligi, salgin hastalik vs. durumlarinda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli
tedbirler alinarak yiiriirliikteki bilumum kanun yonetmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine
getirilmemesi nedenlerine bagl olarak igletmenin, yiiklenici ve tiim ¢alisanlarin ugrayacag zarar
ve cezai miieyyideler ylikleniciden tahsil edilir.

25. Gorevli olmayan kisiler Isletme tesislerinde ve ¢alisma gruplarinda bulundurulmaz.

26. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkéansiz
kilan olumsuz hava sartlar1 (yagis vb.) nedeniyle ¢alisilamayan giin sayist dnceden belirlenen is
gliniine ilave edilir.

27. Yiiklenici ve isgilerine her ¢alisilan vardiya igin bir 6giin, 6glen veya aksam olmak
lizere {icretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri Isletme imkanlarinin yeterli olmasi durumunda
licreti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli
yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari, tabak ¢atal kasik vs. yiiklenici taratindan
karsilanacaktir.

28. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici is¢ilerine Isletme imkanlar1 dahilinde yatacak
yer verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yiiklenici tarafindan
temin edilir. Tahsis edilen yerin bina olmasi halinde Isletme Miidiirliigiince belirlenecek kira
bedeli ile kullanilacak olan elektrik, su. Yakit, vb. giderler yiikleniciden tahsil edilir.

29. Yiikleniciye ait sofor

30. hatalarindan kaynaklanan alkollii ara¢ kullanma, aragta uyusturucu, kanunen yasak
olan fiillerin islenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanici hatasindan kaynaklanan
cezalardan ve bunlara iligkin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan dogacak yaptirimlardan
ytiklenici sorumludur.

31. Bu iste caligtirilacak kamyon, is makinesi gibi tiim alet/makinelerin sofér, yakat,
yedek parga, bakim-onarim, sigorta ve nakliye giderleri gibi tiim giderler/masraflar ytiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

32. Isletmemizce hasat alanlarinda terkin, yangin, yagis zarar1, parselde satis, hastalik ve
zararli bécek/hayvan zararn vb. gibi sebeplerden dolay1, bu isin miktar1 ihaleye ¢ikilan miktardan
daha az olmasi durumunda yiiklenici firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu
durumlarda eksik sayida kamyon ve is makinasi ile ¢alismayacaktir.

33. Yagmur, firtina, parselin sulanmasi, parselde su birikmesi vs. nedenlerden dolay1
belirtilen tarihte yiiklenicinin ise baslayamamasi veya ise baslayip bu sebeplerden dolay: ara
vermesi halinde isletmeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

34. Musir parselleri, silaj gukurlari, nakliye yollar1 ve isletmenin ¢alisma alanlari ihaleden
once firma tarafindan gezilip gériilebilir.

35. Cukurlara dokiilen hdsil misirin tuzlanmasi ve iizerinin kapatilmasi isi isletmeye
aittir.

36. Islerin idari, teknik sartnameler ve sozlesme esaslarinda yiiriitilmemesi, eksik
yuriitilmesi ve aksatilmasi durumunda Sézlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulanir.
(Uygulanacak cezalar Sozlesmede belirtilmistir.)
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37. Motorin fiyatlarinin ihale tarihinden sonra degistirilmesi durumunda, T.C. Enerji
Piyasasi Diizenleme Kurulunca yayimlanan en biiyiik islem hacmine sahip ilk 8 dagitic1 firmanin
ortalama motorin fiyatina gelen zam veya indirim akaryakit fiyat farki olarak nakliye (tagima) ve
isleri sartname esaslarinda ytiriitiilmek kaydiyla asagida yazil formiile gore hesaplanarak istihkaka
ilave edilecektir. Akaryakit fiyatlarinda diisme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan

diisiilecektir.

Nakliye Fiyat Farki Hesaplama: F=[((b-a)xvxL)/T]|xA
F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakit fiyat farki (TL)

a = Motorin ihale giinii KDV harig litre fiyati (TL/litre)

b = Motorin yeni KDV harig litre fiyati (TL/litre)

v = Km.de yakit sarfiyati (litre/km)

L = Ortalama Tasima Yol Mesafesi (km)

A = Yeni Motorin Fiyati ile Taginan Misir Hasil Misir Miktari (ton)
T: 1 Kamyonun 1 seferde ortalama tasidig1 miktar (25 ton alinacaktir)

ORNEK:

a = Ihale tarihindeki motorin KDV’ siz fiyati : 60,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV ’siz fiyati 165,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile Tasinan mahsul miktar1 : 1,000 ton

L = ortalama tagima yol mesafesi : 15 km

v = kamyonlarin km. de Birim yakit orani : 0,50 litre/km

T =1 kamyonun 1 seferde ortalama tagidig1 miktar : 25 ton
F=1[((65,00 - 60,00) x 0,5 x 15) / 25] x 1.000 = 1500,00 TL Istihkaka ilave edilecektir.
Akaryakit fiyatinda diisme olursa; (-) olarak istihkakindan kesilec

C- NAKLIYE ILE ILGILi HUSUSLAR

1. Bigilen hasil misirin parsellerinden Sigircilik tesislerine 18.300 ton (- % 25) kamyon
ile tagima isidir. Kamyonun bosaltilmasi Isletme Teknik elemanlarinin istegi dogrultusunda silaj
¢ukurunda istenilen yere yapilacaktir.

2. Onceden &ngoriilmeyen; dolu, yangin, sel vs. nedenlerden dolayr mahsuliin beklenen
miktarda olmamasi veya hasat (bi¢im) dncesi veya sonrasi (hasil misirin tasinmamasi durumunda)
hasil misirin parselde satismin yapilmasi halinde ihale konusu isin bir kismi yaptirabilir veya hig
yaptirilmayabilir. Yiiklenici yapmadigi is igin Isletmeden herhangi bir ticret ve tazminat talebinde
bulunamaz.

3. Misr tarlasi iginde ¢alisma sirasinda Kendi Yiiriir Silaj Makinesinin yaninda giderek
makine yiiriirken dolum yapacaklardir. Yiiklenici tarla sartlarini pesinen kabul etmis olacaktir.
Kamyonlar silaj makinasi ile beraber yan yana ayni hizda ilerleyerek kasanin dolmasini bekleyecek,
silaj makinasi operatoriiniin sesli ve gorsel isareti ile kamyonun doldugu bildirilince nakliyata
baslanacaktir.

4. Yiklenici bu iste 6-10 adet en az 20 ton tasima kapasiteli, ¢ift ilaveli damperli tir
veya damper kasali kamyon ¢alistiracaktir. Kamyonlarin arka kapaklari yana agilir tipte menteseli
olacaktir. Kamyonlarin kasalari silajin kolayca dékiilmesine elverisli olacaktir, Kasas silaj tasimaya
elverigli olmayan kamyon ¢aligtirilmayacaktir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

5. Isin siiresi birinci bigim 26 giin (+ 2 ) ikinci bigim 8 giin (+ 2 ) olup, toplam 34 giindiir.
Alet ve makinalarin arizalanmasi, yagmur, firtina vb. sebeplerden dolay:1 belirtilen tarihte
nakliyecinin ige baglayamamasi veya ise baslayip miicbir sebeplerden dolayi ara verilmesi halinde
nakliyeci [sletmeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Is siiresince yagistan dolay1 veya resmi
tatil ile bayram tatillerinde ¢alisilmamasi durumunda herhangi bir iicret 6denmeyecektir. Yiiklenici
bunu pesinen kabul etmis sayilacaktir.
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6. Kamyon sayis1 yiikleniciye Idare tarafindan yazili veya s6zlii olarak bildirilecektir. Isin
durumuna gore belirtilen miktarda kamyon olacak ve bu duruma yiiklenici uymak zorunda olup
istenilen say1 ve evsafta kamyonu tedarik edecektir.

7. Hasil Misir doldurulan aracin ¢alisma ve bekleme zamaninda, hemen kullanilmak iizere
¢adir veya brandasimi hazir edecek, Hasil Misir sevkiyatinda kamyonlar branda ¢ekecektir. Buna
itiraz edilemez. Branda ¢ekilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalari ile ceza-i
islemlerden yiiklenici sorumludur. Isletme herhangi bir yiikiimliiliik ya da sorumlulugu kabul etmez.

8. Tarlaya gidis gelislerde parsel yollar1 kullamlacak olup, ekili alanlar yol olarak
kullanmilmayacaktir. Araglarin gamura batmasi, musir silajinin verecegi hasarlar gibi nedenlerden
isletme sorumlu degildir.

9. Isin aksamasi ve isletmenin istemesi durumunda yiikleniciden istenen sayida ayni
sartlara ve Ozelliklere haiz ilave kamyon getirecektir veya azaltacaktir. Yiiklenici bu duruma itiraz

edemez.
10. Isletmemize ¢aligmak igin gelen kamyon soforii resmi kuruma yakisir tavir ve davranig

icerisinde olmak zorundadir. Isletme Teknik elamanlarinin verdigi talimatlara riayet etmeyen
soforler nakliyeci tarafindan derhal degistirilir ve bu sekilde yapilan islerin {icreti 6denmez.

11. Tasmma iicreti TON iizerinden hesaplanacaktir. Tasima iicreti hesaplanirken
kantardaki tonajlar 6demeye esas alinacaktir. Tasimada ¢alisan tiim kamyonlar her seferde
isletme kantarma dolu olarak girecektir. Isletme istediginde kontrol amaciyla bos tartim
yaptirabilir. Kantara giris ve ¢ikislar yavas olacaktir.

12. Hakedis; kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan
yiiklenici veya vekili ile birlikte hesaplanarak hazirlanir. Hazirlanan hakedis raporuna istinaden
Yiiklenici Isletmeye fatura kesecektir.

13. Araglarin stepneleri olacak, stepnesiz arag ¢alistirilmayacaktir.
14. Yiiklenici is ve trafik kanunlarina uygun olarak ve ¢alisma saatlerini dikkate alarak,

isin aksamamasi i¢in her aragta yeterli sayida sofor ¢alistirir.

15. Kamyonlarin bosaltilmas: Isletme Teknik elemanlarinin istegi dogrultusunda silaj
¢ukurunda istenen yere yapilacaktir. Kamyonlarin bosaltilmasinda isletmenin yetkili elamanlari
gerekli diizenleme ve degisiklik yapabilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

16. Hasil musir tasima isletmenin kendi kamyonlar1 veya sivil kamyonlarla beraber
¢aligmasi durumunda, daha fazla sefer yapabilmek igin siradaki kamyonlarin 6niine gegme vb. gibi
davranmiglarda bulunulmayacaktir.

17. Hasil misir bigilecek olan parseller, alanlari ve kantara giris dhil sigircilik silaj
¢ukurlarina kadar 6lgiilen mesafeler asagidaki gibidir.

Ortalama Mesafe Tahmini Taginacak
SiraN P s 3
4 il (1 Sefer=Gidig+Doniis) |  Miktar (Ton)
1 Merkez Tarla — Kantar - Sigircilik 15 Km 18.300
Toplam Tonaj 18.300

18. Tarladan yiikiinii alan kamyon soférii sevk fisini almadan tarladan ayrilmayacaktir.
Fislerin bir niishasini kantar gérevlisine teslim edecektir.

19. Her giin is bitiminde tarlada tutulan kayitlar ile kantar kayitlar1 kontrol edilecektir.
Herhangi bir fark olusmasi durumunda yiiklenici hakkinda kanuni islem yapilacaktir.
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20. Tarladan iiriin yiikleyen kamyon tartim iglemi i¢in kantara girmemis ise liriin silaj
cukurlarina dokiilmiis dahi olsa nakliye licreti 6denmez.

E - DIGER HUSUSLAR
Bu Teknik Sartname, Idari Sartname ve Sozlesme ile birlikte hiikiim ifade eder.

KOCAS TARIM ISLETMESI MUDURLUGU

ekniker Mekanizas (/)11’1/&1. Sefi




