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ALTINOVA TARIM iSLETMESI MUDURLUGU TARAFIN _
PRIZMATIK YONCA KURU OTU iLE
ISLETME TARAFINDAN PRIiZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN HASIL FiG VE
HUBUBAT SAPININ YUKLEME ,TASIMA VE ISTIFLEME iSINE AiT HIZMET ALIM
iSi TEKNiK SARTNAMEDIR

1. KONU VE TANIM

1.1. Bu teknik sartname Altinova Tarim Isletmesi Miidiirliigii tarafindan balyas1 yapilan
2.000 ton yonca kuru ot balyas ile Polath Tarim Isletmesi Miidiirliigii 'nde {iretimi yapilan 2.123 ton
Hasil Fig ot balyasi, 4.717 ton hububat sap balyasi ve 951 ton yonca balyas1 olmak zere toplam
yaklasik 9.791 ton balyanin yiikleme,tasima ve istifleme yapilmasina yonelik usul ve esaslari
dizenler.

1.2. Polathi Tarim Isletmesi Miidiirliigii tarafindan yapilacak Yiikleme,tasima ve istifleme
ihalesi, Teknik ve Idari Sartnameler kapsaminda, 2 (iki) parti halinde, kismi teklife agik olarak
yapilacaktir.

1.3. Bu teknik sartnamede;

1.4. Idare : Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigii

1.5. Istekli : Bu ihaleye teklif veren gergek veya tiizel kisileri,
1.6. Yiklenici : Bu ihaleyi kazanan gergek veya tiizel kisiyi,
ifade eder.

1.6. Yiikleniciye sozlesme imzalanmasindan sonra yer teslimi yapilir. Bu sartnamede isin
asagida belirtilen tarih araliklarinda bitirilmesi gerekmektedir.

o TASIMA
NO YAPILACAK i$ ISH;XQI:,\]FP“A MiKEﬁlli}(?r ON) MESAFESI
ORTALAMA (KM)
Altinova Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan
Yapilan Prizmatik Yonca Balyalarmin Kepge Ile .
1 |Araglara Yiklenerek Polatl Tarim isletmesi 1 HAZIRAN 2026 2.000 105
b e 1o . . 31 EKIM 2026
Miidiirliigii Hayvancilik Tesislerine Taginmasi ve
istiflenmesi
Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan
Yapilan Prizmatik Hasil Fig Balyalariin 15 HAZIRAN 2026 5123 43
Araziden Yiiklenerek Hayvancilik Tesislerine 01 AGUSTOS 2026 :
Tasimasi Ve Istiflenmesi
Polatl Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan
) Yapilan Prizmatik Hububat Sap1 Balyalarinin 15 TEMMUZ 2026 4717 43
Araziden Yiiklenerek Hayvancilik Tesislerine 31 EYLUL 2026 '
Tasimasi ve Istiflenmesi
Polatl Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan
Yapilan Prizmatik Yonca Balyalarinin Araziden | 1 HAZIiRAN 2026 951 43
Yiiklenerek Hayvancilik Tesislerine Taginmast 31 EKIM 2026
ve Istiflenmesi

2. GENEL HUKUMLER

2.1. Islerin yiiriitiilmesi esnasinda yiiklenici veya vekili bizzat is yerinde, is¢ilerin basinda bulunur.
Isletme elemanlar ile is¢iler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik elemanlarinin uyari ve
taleplerini yerine getirir.

2.2. Yiiklenici, ¢alistiracagi iscilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yiiriirliikte bulunan mevzuata
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uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek zorundadir.
Cesitli suclardan aranan ve calistirilmasi sakincali olan kisilerin ihale konusu islerde c¢alistirilmasi
halinde dogacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Yiiklenici, kendisine bagli iscilerin her tirli tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara karsi verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolay1 Isletmenin ugradig1 zarar ve 3. sahislar tarafindan Idareden talep
edilebilecek her turli maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye ricu edilir.

2.4. Yiklenici adna isletmede ¢alisan is¢iler isletmenin is diizenine, genel ahlak kurallarma ve
disiplinine uymak zorundadir. Isletme is disiplini, diizen ve kurallarina uymayan is¢ilerin yiiklenici
tarafindan bunlarin yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin igerisinde ) yeni is¢i getirmek zorundadir.

2.5. Yiklenici tarafindan calistirilan isciler, yasal ¢alisma yas sinirlari igerisinde olacak ve
calisgamayacak kadar yashi olmayacaktir. Yiiklenici, agir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsaminda
calisacak isciler i¢in gerekli raporlari almak ve ilgili meslek icin gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve
ehliyete sahip olmak zorundadir.

2.6. Yiiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat isin geregi yapilmasi gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadir.

2.7. Yuklenici; hastalanan, raporlu olan, izine ayrilan veya isi birakan isgilerin yerine, isi
aksatmadan ayn1 6zelliklere sahip is¢i ¢calistirmak zorundadir.

2.8. Calisma saatlerini; 4857 sayil Is Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte
diizenler. Isletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde ¢alisma talep ettigi takdirde,
yiiklenici bu talebi karsilamak zorundadir.

2.9. Yiiklenici iscilerinin yaptig1 islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyarilir. ikinci
defa ithmal tespit edilirse bu kasit sayilir. Kasit tespit edilmesi halinde ise yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin icerisinde ) yeni is¢i getirmek zorundadir. Her iki durumda
da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.10. Yiikleniciye bagli iscilerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar
vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma goére olusan hasar
bedeli yikleniciden tahsil edilir.

2.11. Yiiklenici adina ¢alisan ig¢ilerin puantaj kayitlart yiliklenici tarafindan tutulur. SGK ve diger
tim mevzuatla ilgili miikellefiyetlerden yiiklenici sorumludur. Tutulan puantaj kayitlar1 imzali olarak
isletmeye ibraz edilecektir.

2.12. Yiiklenici ¢alistiracag iscileri; yaptiklari islerin niteligine gore, gerekli emniyet ve givenlik
tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle calistirmak zorundadir. Yiiklenici, isin durumuna
gore her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak calistiracagi iscilere ise basladig tarihte verir.

2.13. Yiiklenici tarafindan calistirilan isciler Isletmenin bilgisi disinda degistirilemez. Bundan
dolay1 Isletmenin ugradig: zarar ziyan yiikleniciden tahsil edilir.

2.14. Yiiklenici, ¢alistirdig1 isgiler icin 6331 sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununa gore gerekli
tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ve 4857
sayil1 Is Kanunu gergevesinde is kazalarindan yiiklenici sorumludur.

2.15. Isci saglig1 bakimindan yapilacak isin 6zelligine gore kullanilmasi zorunlu olan her tiirlii alet,
arag, gerec ve koruma malzemesi (koruyucu gozlik, maske, eldiven, ¢capa, giyim koruma malzemesi vs.)
yiiklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullanilmamasindan dolayi, meydana gelebilecek
olumsuz sonuglardan yiklenici sorumludur.

2.16. Islerin takip ve kontrolii Isletmece gorevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadigi tespit edilen iscilerin yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin igerisinde ) yeni vasifli is¢i getirmek zorundadir. Her iki
durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.17. Is tahminen 01 Haziran tarihinden baslayacaktir. Giinliik yapilan islerin kayitlar1 isletme
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yetkilileri ve yiiklenici tarafindan birlikte tutulur. Ihtilaf ¢ikmasi halinde Isletme yetkilisinin kayitlarina
itibar edilir.

2.18. Yiiklenici, traktor, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglar1 kullanacak is¢ilerin kanun ve
yonetmeliklerin dngordiigii ehliyet, ustalik ve Mesleki yeterlik belgelerinin asillarini Isletme istedigi
takdirde vermek lizere hazir bulunduracaktir.

2.19. Islerin miktarlar1 tahmini olup, tabiat sartlarina ve diger etkenlere bagli olarak yil igerisinde
elde edilecek iiriiniin durumuna gore, Isletme tahmin edilen miktarin altinda is yaptirilabilir veya hig
yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is i¢in Ucret talep edemez.

2.20. Yiiklenici, sigortasiz is¢i ¢alistiramaz. Sigortasiz is¢i ¢alistirmaktan dolayi, ilgili kurumlarla
dogacak her tiirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.

2.21. Giinliik caligma siiresi ile isin baglama ve bitis saatlerini isletme teknik elemanlar1 belirler.
Fazla mesai yapilmasi durumunda yiiklenici yedek siiriicii ve operator bulunduracaktir. Vardiyal
calisma yapilabilir. Yiiklenici bu duruma itiraz edemez. Ilave {icret talebinde bulunamaz.

2.22. YUkleniciye ait isgilerin normal ve vardiyali ¢alismalarda is¢i sayilarina bakilmaksizin
isyerine gelis ve gidisleri ile igyeri igerisinde taginmalari ylikleniciye aittir.

2.23. Giinlik ¢aligma sekli ve i programi bir giin dncesinden yiikleniciye bildirilecek olup,
yuklenici ihalede taahhut ettigi kamyon, is makinesi, alet - ekipman ve personeli ile bu is programina
riayet edecektir.

2.24. Yiklenici, traktor, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglar1 kullanacak is¢ilerin kanun ve
yonetmeliklerin 6ngérdiigi ehliyet, operatdr ve ustalik belgelerinin asillarini Isletmeye ibraz etmek
mecburiyetindedir. Isletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarinda muhafaza altina alir.

2.25. Yiikleniciye ait is¢ilerin; Kanun, Yonetmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is kazasi,
meslek hastaligi, salgin hastalik vs. durumlarinda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli tedbirler
almarak yiriirlikteki bilumum kanun yonetmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine getirilmemesi
nedenlerine bagl olarak isletmenin, ytiklenici ve tiim ¢alisanlarin ugrayacagi zarar ve cezai miieyyideler
yukleniciden tahsil edilir.

2.26. Gorevli olmayan kisiler Isletme tesislerinde ve ¢alisma gruplarinda bulundurulmaz.

2.27. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkansiz kilan
olumsuz hava sartlar1 (yagis vb.) nedeniyle ¢alisilamayan giin sayisi 6nceden belirlenen is giiniine ilave
edilir.

2.28.Yiiklenici ve is¢ilerine giinde bir 6giin {icretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri Isletme
imkanlarinin yeterli olmast durumunda {creti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme
merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari, tabak
catal kasik vs. yliklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.29. Yiiklenici Idarece belirtilen tarihten 1 giin (Bir) énce tiim makine, ekipman ve techizatini
isletmede hazir bulundurmalidir.

2.30. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici is¢ilerine Isletme imkanlar1 dahilinde yatacak yer
verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. yiiklenici tarafindan temin edilir.
Tahsis edilen yerin bina olmasi halinde Isletme Miidiirliigiince belirlenecek kira bedeli ile kullanilacak
olan elektrik, su, yakit vb. giderler yukleniciden tahsil edilir.

2.31. Yikleniciye ait Sofor veya operator hatalarindan kaynaklanan alkolli ara¢ kullanma, aracta
uyusturucu, kanunen yasak olan fiillerin islenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanic1 hatasindan
kaynaklanan cezalardan ve bunlara iligkin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan dogacak
yaptirimlardan yiiklenici sorumludur.

2.32. Bu isle ilgili; iscilik giderleri (Sofor/operator masraflari), yakit masraflari, her tiirlii
periyodik bakimlar, her tiirlii onarim ve tamiratlar (yedek parc¢a ve tamir is¢iligi dahil), zorunlu
mali sorumluluk (trafik) / kasko sigortasi, fenni muayene, lastik masraflari/degisimleri, motorlu
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tasitlar vergileri, iicretli otoyol gecis iicretleri dahil tiim masraflar ve kanuni harcamalar
YUKLENICIYE ait olacaktur.

2.33. Balya nakliyesi ile ilgili olarak idarece ¢ikarilan ve ¢ikarilacak olan tamimlere yiiklenici ve
yiiklenici personeli uyacaktir.

2.34. Yiiklenici ¢alismalar esnasinda, yangina karsi her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Calistirilan
tiim makinelerde yangin tiipii mutlaka bulundurulur. Caligmalar sirasinda yangina sebep olabilecek
(sigara igmek gibi) durumlarda bulunulmaz. Aksi takdirde yanan balyali veya balyasiz ot ile zarar géren
tiirlii tarimsal malzemenin bedeli tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

2.35. Gerek yuikleme gerekse tasima esnasinda ekilislere zarar verilmeyecek ve kepge vb. aletler
ona gore secilecektir. Zarar meydana geldigi takdirde Isletmece olusturulacak bir komisyon tarafindan
tesis ve ekilisin zarar tespiti yapilir ve zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.36. Tasimada kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde istenen
Yirtirliikteki belge ve misaadeleri eksiz olarak bulundurulmasi Ydiiklenicin sorumlulugundadir.
Balyalarin araglara yiiklenmesinde calisacak is makineleri ile nakliyede calisacak tirlarin, trafige
¢ikmalarinda sakincali bir durum olmayacaktir. Trafik kanununda belirtilen yiik kapasitesi dahilinde
yukleme yapilacaktir.

2.37. Tasima esnasinda hiz limitlerine azami dikkat edilir. Hiz sinir1 asilarak sikayet durumuna
mahal verilmez. Sikinti oldugu diistiniilen yerlerde yiiklenici trafik i¢in kontrolcii bulundurmak
zorundadir.

2.38. islerin idari, teknik sartnameler ve sozlesme esaslarinda yiiriitiilmemesi, eksik yiiriitiilmesi ve
aksatilmasi durumunda Sozlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulanmir. (Uygulanacak cezalar
Sozlesmede belirtilmistir.)

2.39. Araclara istiap haddi kadar ot veya sap balyasi yiiklenebilir. Gorevli sofér balyalarn
indirme-bindirme islerinden sorumlu olup, balyalarin herhangi bir zarar olmasi durumunda isletme
Hasar- Zarar Komisyonunun tespitine gore olusacak zarar ytikleniciden tahsil edilir.

2.40. Araglarin Yiikleme ve Tasima esnasinda vukuu bulacak kaza, yangin vb. durumlarda
meydana gelecek maddi hasar, can kayb1 ve benzeri hallerde ilgili merci ve sahislarin agacaklar1 dava
ve takiplerde muhatap Yiiklenici ve sofor olacaktir. Idare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve
sorumluluk kabul etmez.

2.41. Hakedis hesaplamas1 TON tizerinden yapilacaktir. Hasil fig balyalari, hububat sap1 balyalar:
ve yonca balyalar1 vb. Polathh Tarim Isletmesi Miidiirliigii kantarinda tartilacak, Kantarda tartilmayan
araglarin ticreti 6denmeyecektir.

2.42. Hakedis; kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan yiiklenici
veya vekili ile birlikte hesaplanarak her ayin sonunda hazirlanir. Hazirlanan hakedis raporuna istinaden
Yiiklenici Isletmeye fatura kesecek ve iicretini alacaktir.

2.43. Yiklenici tarafindan Parseller ihaleden 6nce gezilip goriilmelidir. S6zlesme tarihinden
itibaren arazi Yiikleniciye teslim edilmis sayilacaktir.

3. ALTINOVA TARIM iSLETMESI MUDURLUGU TARAFINDAN PRIZMATIK
BALYASI YAPILMIS OLAN YONCA OTU ILE POLATLI TARIM ISLETMESI
MUDURLUGU TARAFINDAN YAPILAN HASIL FiG VE HUBUBAT SAP BALYALARININ
YUKLEME, TASIMA VE ISTIFLENMESI iSi

3.1. Yapilacak is; Birinci Parti Altinova Isletmesinin programina gore yonca sulu alanlarindan
(1-2-3 ve 4 bigim sonucunda) yaklasik 2.000 ton prizmatik balyal: yonca otunun Isletme tarafindan
balyas1 yapildiktan sonra yilklenmesi ve Polatl Isletmesinin belirtmis oldugu Hayvancilik tesislerine
tasinmasi isi,

3.2. ikinci Parti Polatli Isletmesinin hasil fig ( kuru — sulu) alanlarinda yapmis oldugu yaklasik
2.123 ton prizmatik fig balyasi, 4.717 ton hububat sap balyasinin ve 951 ton Yonca balyasinin
yiiklenmesi Isletmenin belirttigi hayvancilik tesislerine tasinmasi ve istiflenmesi isidir.
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3.3. Asagidaki tablolarda prizmatik yonca balyalari, hasil fig balyalar1 ve hububat sap
balyalarinin yiklenmesi tasinacagi hayvancilik tesisleri belirtilmistir. Yuklenici Haziran — EKim aylari
arasinda fasilah olarak yapilacak isi belirtilen zaman dilimlerinde bitirmek zorundadir. Miicbir
sebepler disinda (Yagmur, Firtina, Grev, Lokavt, Salgin hastalik vb.) bu isin stiresine idarenin
uygun gorecegi giin disinda ekleme yapilmaz. Yiiklenici buna itiraz edemez.

YAPILAN YONCA BALYALARININ TASINIP iSTIFLENECEGIi YER VE KM TABLOSU

YONCA BALYALARININ TASINACAK MIKTAR GIDIS - DONUS
BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 271 109
Orta Agil 150 111
Eski Agil 130 105
Kiarbeli 200 107
Yeni Agil 200 100
Altinova TiM’den Polath TiM 2000

YAPILAN BUGDAY SAP BALYALARININ TASINIP iSTIFLENECEGI YER ve KM TABLOSU

BUGDAY SAP BALYALARININ TASINACAK MIKTAR GIDIS - DONUS
BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 2.217 42
Orta Agil 600 42
Kirbeli 200 49
Eski Agil 200 45
Yeni Agil 500 38

YAPILAN ARPA SAP BALYALARININ TASINIP iSTIFLENECEGI YER ve KM TABLOSU

ARPA SAP BALYALARININ TASINACAK MIKTAR GIDIS - DONUS
BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 45
Orta Ag1l 300 43
Eski Agil 250 40
Kirbeli 250 40
Yeni Agil 200 38
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YAPILAN FiG KURU OT BALYALARININ TASINIP iSTIFLENECEGI YER ve KM TABLOSU

YAPILAN FiG KURU OT | TASINACAK MIiKTAR GIDIS - DONUS
BALYALARININ BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 400 45
Orta Agil 400 43
Kirbeli 500 40
Eski Agil 500 40
Yeni Agil 323 40

3.4. Isin yapilacag: tarihler bir 6nceki yilin ¢alisma takvimine gére hazirlanmis olup miicbir
sebeplerden dolayi bu tarih araligi degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

3.5. Balyalarin yiiklenmesinde kullanilacak olan kepge, teleskopik forklift ve nakliyede
kullanilacak kamyon, her tiirlii arag ve gerec ile siiriiciileri yiiklenici tarafindan karsilanir. Isin
aksatilmadan yapilabilmesi igin yiiklenici yeterli miktarda kamyon bulundurur.

3.6. Altinova Tarim Isletmesi tarafindan yapilacak olan Yonca balyalarn dlgiileri 70X120X220-
240 ve tahmini 400-500 Kg , Fig balyalar: ve hububat sap balyalar1 A- 120 cmx 70 cm x 210 - 230 cm
veya B- 80 cm x 90 cm x 210 - 230 cm 6Ol¢ulerinde, agirligi ise ortalama A- 300- 400 kg ile B- 250-350
kg araliginda olup tamamu yiiklenici tarafindan tasinacaktir. Yiiklenici bu ebattaki balyalarin taginmasi
esnasinda balyalar arasindaki kilogram ve ebat farkliligina itiraz edemez.

3.7. Yapilacak isin miktar1 % 25 eksik olabilir. Kuraklik nedeniyle tretimde 6ngérulen miktardan
daha fazla veya eksik olmasi durumunda Yiiklenici buna itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde
bulunamaz

3.8. Yonca parsellerinden balya yapimindan sonra 24 saat i¢inde balyalar parselden kaldirilacak
ve parsel sulamaya acilacaktir.

3.9. Yuklenici bigimlerin basladig: tarihten sezon sonuna kadar isletmenin gosterecegi tim yonca,
hasil fig ve hububat alanlarindaki yapilan balyalari zamaninda yiikleyip tasimak zorundadir. Tagimadan
kaynakl1 gecikmelerden dolay1 parsellerin sulanamamasi sonucunda Uriin kurumasi veya kalite diismesi
meydana gelirse isletmenin belirleyecegi komisyon tarafindan zarar - ziyan tespit edilecek ve bedeli
yukleniciden tahsil edilecektir. Yklenici firma buna itiraz edemez.

3.10. Yiklenici gunlik balyalarindan 75-100 ton/glin balya tasimaciligi yapmak zorundadir.
Calisilan giin sonucunda kantar kayitlar1 dikkate alinacaktir.

3.11. Yiklenici firma kullanmig oldugu arag-makinalarin arizalarini 12 saat igerisinde gidermek
zorundadir. YUKlenici bu duruma itiraz edemez. Arizanin uzun siireli olmasi halinde (isin aksamamasi
i¢in) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin i¢inde bagka ara¢ temin etmek zorundadir.

3.12. Tasinacak balyalar higbir surette yagislara maruz birakilmayacak, yagistan kaynakli nemli
balya taginmayacaktir.

3.13. Hazirlanan balyalarin zamaninda c¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek ytikleniciden tahsil edilir.

3.14. Calisilan parsel tamamen bitirilmeden ve onay verilmeden baska parsele gecilmeyecektir.

3.15. Tasima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmast durumunda balyalar tekrar igletme tarafindan yapilmasi durumunda bedeli yiikleniciden
sozlesmede belirtilen ceza tutar tahsil edilecek olup tasinmasi ve istiflenmesi yiikleniciye aittir.

3.16. Tasima esnasinda balyalardan yollara dokiilmeler olursa bu balyalar ayni giin yiiklenici
tarafindan toplanarak taginmak zorundadir. Dokiilme esnasinda balyalarin kullanilmayacak olmasi
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durumunda isletmenin belirleyecegi komisyon tarafindan zarar-ziyan tespit edilecek ve bedeli ylikleniciden
tahsil edilecektir. YUklenici firma buna itiraz edemez.

3.17. Tasima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergadh kullanilacaktir. Giizergah disina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin isletmeye ait 4 adet koyunculuk tesisi ile 1 adet Sigircilik tesisine
tasinmasinda kullanilacak giizergah ortalama gidis-doniis Altinova gelen yonca balya i¢in108 km,
isletme ici tasima 43 km’dir.

3.18. Yapilacak ot balyalari Isletmenin istedigi mevkilere nakliyesi yapilacaktir. Her seferde tirlar
kantara girip tartilacaktir. Parsellerin kantara, kantardan da istif yerine olan yaklasik mesafesi yukaridaki
tabloda belirtilmistir.

3.19. Balya tasimada en az 20 ton tagima kapasitesi olan araglar kullanilacaktir. Isin durumuna
gore giinliik calistirilacak ara¢ sayisini Isletme artirip eksiltebilir. Yiiklenici bu duruma itiraz etmeden
Isletmenin talebini karsilamak zorundadir.

3.20. Bu ihalede fiyat farki verilecektir. Motorin fiyatlarinin ihale tarihinden sonra
degistirilmesi durumunda, T.C. Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulunca (EPDK) yayimlanan en biiyiik
islem hacmine sahip ilk 8 dagitic1 firmanin Istanbul Avrupa Yakasi ortalama motorin fiyatia gelen
zam veya indirim akaryakit fiyat farki olarak tasima isleri sartname esaslarinda yiiriitiillmek kaydiyla
asagida yazili formiile gore hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakit olarak MOTORIN
alinacaktir ve fiyatta diisme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan diisiilecektir.

BALYA YUKLEME TASIMA ISTIF FIYAT FARKI HESAPLAMA

Fiyat Farki Hesaplama: F=[ ((b-a)xvxL)/T]xA
F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakat fiyat farki (TL)
a = motorin ihale giinii KDV harig litre fiyati1 (TL/litre)
b = motorin yeni KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)
L = Ortalama Tasima Yol Mesafesi (km)
A = Yeni Motorin Fiyati ile Taginan Mahsul Miktar1 (ton)
v = Ton da ki Birim yakit orani:(Altmova yonca tasima 3,91 litre/ton, Isletme igi
Fig ve sap balyasi tasimada 2,41 litre /ton alinacaktir)

ORNEK: (Altinova da Yonca Tasimaya )

a = IThale tarihindeki motorin KDV’ siz fiyati : 55,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV’siz fiyati : 60,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile Taginan mahsul miktar1 : 1.000 ton

L = ortalama tasima yol mesafesi : 108 km

Vv = Birim yakit oran1 (ortalama) - 3,91 litre/ton

F = [((60,00-55,00) x 3,91 ] x 1.000 =19.550 TL Istihkaka ilave edilecektir.

ORNEK: (isletme ici Fig ve sap balyas1 Tasimaya )

a = IThale tarihindeki motorin KDV’ siz fiyat: : 55,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV’siz fiyati : 60,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile Taginan mahsul miktar1 : 1.000 ton

L = ortalama tagima yol mesafesi 45 km

v = Birim yakit oran1 (ortalama) : 2,41 litre/km

F =[((60,00-55,00) x 2,41 ] x 1.000 =12.050 TL istihkaka ilave edilecektir.

*Akaryakit fiyatinda diisme olursa; (-) olarak istihkakindan kesilecektir.

4 - DIGER HUSUSLAR
Bu Teknik Sartname, Idari Sartname ve So6zlesme ile birlikte hiikiim ifade eder.
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POLATLI TARIM iSLETMESi MUDURLUGU

Sadik BOZAN Senol AKSU Ismail CIDAN
Miihendis Isletme Miidiir Yardimcisi [sletme Miidiirii
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