KARACABEY TARIM iSLETMESi MUDURLUGU

ISLETME TARAFINDAN PRIZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN YAKLASIK 4.000
TON SULUDA YONCA, 4.000 TON HASIL BUGDAY,1.000 TON KURU CAYIR OTU iLE
YAKLASIK 5.100 TON HUBUBAT SAP BALYASININ TASIMA iSi TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU VE TANIM

Bu teknik sartname Karacabey Tarim [§letmesi Miidiirliigii’nde tiretilmesi programlanan islerden;

A-Isletme Tarafindan Yoncann 2. 3. 4. ve 5. Bigimlerinin tirmiklanip balya yapilmasindan sonra elde
edilecek olan yaklagik 4.000 ton prizmatik balya ile Hasil bugday ekili alanlarda otlarin bicimi,
tirmiklanmasi, istenilen sekil ve agirlikta balya yapiimasindan sonra elde edilecek olan yaklasik 4.000 ton,
Cayir otu ekili alanlarda otlarin bigimi, tirmiklanmasi, istenilen sekil ve agirlikta balya yapilmasindan
sonra elde edilecek olan yaklagik 1.000 ton balyanin Isletme tarafindan yiiklenmesi ve istiflenmesi
kaydiyla Toplam 9.000 ton prizmatik balya yiiklenici tarafindan taginmas: isinin yapilmasma
yonelik usul ve esaslar ile;

B- Karacabey Tarim Isletmesi Miidiirliigii’nde Toplam 15.367 dekar alanin Isletme tarafindan balyasi
yapilan yaklagik 5.100 ton hububat sap balyasimn Yiikleme ve Istif iginin Isletme tarafindan yapilmasi
kaydiyla Taginmas! isinin Yiiklenici tarafindan yapilmasina yénelik usul ve esaslari diizenler.

1.1. Buteknik sartnamede;
1.1.1. Tdare: Karacabey Tarim Isletmesi Miidiirliigii
1.1.2. istekli: Bu ihaleye teklif veren gercek veya tiizel kisileri,
1.1.3. Yiiklenici: Bu ihaleyi kazanan ger¢ek veya tiizel kisiyi,
ifade eder.
Bu ihale kismi teklife kapah olarak Toplam Tutar iizerinden degerlendirilecektir.

Sira - Miktar . s

No Isin Adi (ton) Gidis-Doniis Mesafe(km)
1-Yonca Balya Nakliyesi 4.000 25,60
2-Hasil Bugday Kuru Ot Balya

A Nakliyesi 4.000 26
3-Kuru Cayir Otu Balya Nakliyesi 1.000 26

TOPLAM 9.000 Ort. 26 km
B | 1-Hububat Sap Balya Nakliyesi 5.100 28,43
TOPLAM 5.100 Ort. 28,43 km

GENEL TOPLAM (A+B) 14.100 Ort. 26,88 km

2-GENEL HUKUMLER

2.1. Islenn ylirlitlilmesi esnasinda yiiklenici veya vekili bizzat is yerinde, sofrlerin basinda
bulunur. [sletme elemanlar: ile sofdrler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik elemanlarinin
uyar1 ve taleplerini yerine getirir.

2.2. Yiiklenici, ¢alistiracag: soforlerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yiiriirliikte bulunan mevzuata




uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek zorundadur.
Cesitli suglardan aranan ve calistirilmas: sakincah olan kisilerin ihale konusu islerde ¢alistirilmasi
halinde dogacak tlim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Yiiklenici, kendisine bagli soférlerin her tiirlii tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara kars1 verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolay: Isletmenin ugradig1 zarar ve 3. sahuslar tarafindan Idareden talep
edilebilecek her tiirlii maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye riicu edilir.

2.4. Yiklenici adina isletmede ¢alisan sofrler isletmenin is diizenine, genel ahlak kurallarima ve
disiplinine uymak zorundadir. Isletme is disiplini, diizen ve kurallarina uymayan soforler is kanununa
gore yiiklenici tarafindan bu sofSrler yerine isi aksatmayacak sekilde 1 giin iginde aym niteliklere sahip
yeni sofor getirilir.

2.5. Yiiklenici tarafindan ¢aligtirlan soforler, yasal ¢alisma yas sinirlar igerisinde olacak ve
¢alisamayacak kadar yash olmayacaktir. Yiiklenici, agir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsaminda
¢alisacak soforler igin gerekli raporlar1 almak ve ilgili meslek i¢in gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve
ehliyetine sahip olmak zorundadir.

2.6. Yiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat igin geregi yapilmasi gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadar.

2.7. Yiklenici; hastalanan, raporlu olan, izine aynlan veya isi birakan sofdrlerin yerine, isi
aksatmadan ayni 6zelliklere sofor ¢alistirmak zorundadir.

2.8. Caligma saatlerini; 4857 sayili [s Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte diizenler.
Isletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde ¢aligma talep ettigi takdirde, yiiklenici bu
talebi karsilamak zorundadir.

2.9. Yiiklenici soforlerin yaptig1 islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyanlir, kasit tespit
edilmesi halinde ise is kanununa gére yiiklenici tarafindan bu soforlerin yerine isi aksatmayacak sekilde
1 giin i¢inde aym niteliklere sahip yeni sofor getirilir. Her iki durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil
edilir.

2.10. Yiikleniciye bagh sofSrlerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar
vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma gére olusan hasar
bedeli yiikleniciden tahsil edilir.

2.11. Yiiklenici adina ¢aligan soforlerin puantaj kayitlar: yiiklenici tarafindan tutulur. SGK ve diger
tlim mevzuatla ilgili miikellefiyetlerden yiiklenici sorumludur.

2.12. Yiiklenici galigtiracag: soforleri; yaptiklar: iglerin niteligine gore, gerekli emniyet ve giivenlik
tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle galistirmak zorundadir. Yiiklenici, isin durumuna
gore her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak galistiracag soforlere ise basladigi tarihte verir.

2.13. Yiiklenici tarafindan ¢aligtirilan soforler Isletmenin bilgisi disinda degistirilemez. Bundan
dolay1 Isletmenin ugradip: zarar ziyan yiikleniciden tahsil edilir.

2.14. Yiklenici, ¢alistirdig1 soforler igin 6331 sayili Is Saghig ve Giivenligi Kanununa gore gerekli
tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortas: Kanunu ve 4857 sayili
[s Kanunu gergevesinde is kazalarinda yiiklenici sorumludur.

2.15. Is¢i saghgi bakimindan yapilacak isin ozelligine goére kullanilmasi zorunlu olan her tiirlii alet,
arag, gere¢ ve koruma malzemesi (koruyucu gozliik, maske, eldiven, gapa, giyim koruma malzemesi vs.)
yiklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullanilmamasindan dolayi, meydana gelebilecek
olumsuz sonuglardan yiiklenici sorumludur.




2.16. Islerin takip ve kontrolii Isletmece gérevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadig tespit edilen soforlerin yerine isi aksatmayacak sekilde 1
giin i¢inde ayn: niteliklere sahip yeni sof6r getirilir.

2.17. Gunliik yapilan islerin kayitlari Isletme yetkilileri ve yiiklenici tarafindan birlikte tutulur. fhtilaf
cikmasi halinde Isletme yetkilisinin kayitlarina itibar edilir.

2.18. Yiiklenici nakliye isinde ¢alistiracagi soforlerin kanun ve yonetmeliklerin 6ngérdiigii ehliyet,
ustalik ve Mesleki yeterlik belgelerinin asillarini Isletmeye ibraz etmek mecburiyetindedir. Isletme bu
belgelerin fotokopilerini dosyalarinda muhafaza altina alir.

2.19. Islerin miktarlar tahmini olup, tabiat sartlarina ve diger etkenlere bagli olarak yil igerisinde elde
edilecek {drliniin durumuna gore, Isletme tahmin edilen miktarin altinda is yaptirlabilir veya hig
yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is i¢in iicret talep edemez.

2.20. Yiiklenici, sigortasiz sofor ¢alistiramaz. Sigortasiz sof6r ¢alistirmaktan dolayi, ilgili kurumlarla
dogacak her tlirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.

2.21. Yiikleniciye ait soférlerin normal ve vardiyah ¢alismalarda softr sayilarina bakilmaksizin
isyerine gelis ve gidisleri ile isyeri igerisinde tasinmalan yiikleniciye aittir.

2.22. Yiikleniciye ait soforlerin; Kanun, Y6netmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is kazasi,
meslek hastalig1, salgin hastalik vs. durumlarda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli tedbirler alinarak
yiirtirlikteki bilumum kanun yonetmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine getirmemesi nedenlerine bagh
olarak Isletmenin ve tiim ¢alisanlarin ugrayacag: zarar ve cezai miieyyideler yiikleniciden tahsil edilir.

2.23. Gorevli olmayan kisiler Isletme tesislerinde ve ¢alisma gruplarinda bulundurulmaz.

2.24. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkénsiz kilan miicbir
sebepler, olumsuz hava sartlari (yagis vb.) ile resmi tatil gibi nedenlerle ¢alisilamayan giin sayis1 6nceden
belirlenen is giiniine ilave edilir.

2.25. Yiklenici ve soforlerine her ¢alisilan vardiya igin bir 6giin, 6glen veya aksam olmak iizere
licretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri Isletme imkanlarmin yeterli olmasi durumunda iicreti
mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli yiiklenici
tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari, tabak ¢atal kasik vs. yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.26. Giinliik ¢aligma sekli ve is programt bir giin 6ncesinden yiikleniciye bildirilecek olup, ytiklenici
ihalede taahhiit ettigi nakliye araglar1 ve softrleri ile bu is programina riayet edecektir.

2.27. Islerin takip ve kontrolii isletmece gorevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadig tespit edilir ise yiiklenici tarafindan bu soforlerin yerine isi
aksatmayacak sekilde 1 giin iginde ayni niteliklere sahip yeni sofor getirilir.

2.28. Yiiklenici Idarece belirtilen tarihten 1 giin (bir) 6nce Tasimada calisacak araglar1 isletmede hazir
bulunduracaktir.

2.29. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici soférlerine Isletme imkanlar1 déhilinde yatacak yer
verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye v.s. yiiklenici tarafindan temin edilir.
Tahsis edilen yerin bina olmas: halinde Isletme Midiirliigiince belirlenecek kira bedeli ile kullamlacak
olan elektrik, su. yakit, vb. giderler yiikleniciden tahsil edilir.

2.30. Yiikleniciye ait sofor hatalarindan kaynaklanan alkollii ara¢ kullanma, aragta uyusturucu,
kanunen yasak olan fiillerin islenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanici hatasindan kaynaklanan
cezalardan ve bunlara iliskin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan dogacak yaptirimlardan yiiklenici
sorumludur.




2.31. Sof6rlerin asli kusurlu ve bilingli taksirli olarak 6liimlii trafik kazalarina karigmamis olmast,
alkollii olarak vasita kullanma ve hiz kuralini ihlal nedeniyle stiriicii belgeleri birden fazla geri alinmamis
olmasi zorunludur.

2.32. Nakliye araglarinin ¢alisma esnasinda vukuu bulacak kaza, yangin vb. durumlarda meydana
gelecek maddi hasar, can kayb1 ve benzeri hallerde ilgili merci ve sahislarin agacaklari dava ve takiplerde
muhatap Yiiklenici olacaktir. Idare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez.

2.33. Resmi Tatil ( Pazar Bayram) giinlerinde Isletme istedigi takdirde Yiiklenici galismak
zorundadir. Bunun i¢in Yiikleniciye Ihale fiyatinin haricindeki ek bir ticret denmez.

2.34. Yiiklenici ¢aligmalar esnasinda, yangina kars: her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Calistirilan
tiim araglarda yangin tiipii bulundurulacaktir. Caligma sirasinda yangina sebep olabilecek higbir durumda
kesinlikle bulunulmayacaktir. Aksi durumda zarar géren herhangi bir Isletme varligmin bedeli
Yiikleniciden tahsil edilecektir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

2.35. Prizmatik Balya nakliyesinde kullanilacak her tiirlii arag ile siiriiciileri yiiklenici tarafindan
karsilanir. Ayrica kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde istenen
Yiiriirliikkteki belge ve musaadeleri eksiz olarak bulundurulmasi Yiiklenicin sorumlulugundadir. Aksi
durumlarda karsilasilabilecek her tiirlii hukuki Cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumlu olacaktir.

2.36. Yiiklenici, Nakliye isini miicbir sebepler hari¢ hubuat sap1 i¢in 50 giin ve Yonca ,Cayir Otu,
Hasil Bugday i¢in fasilah olarak 48 giin olmak {izere toplam 98 (doksansekiz) giin igerisinde bitirmek
zorundadir. Giinlikk galigma stiresi Isletmenin mesai saatlerine bagli olmayip en az 8 saattir. Giinlitk
¢aligma siiresi Isletme teknik elemanlarinca arttirlabilir. Miicbir sebeplerden (Yagmur, firtina, dogal afet
vb.) dolay i uzayabilir. Yiiklenici firma ek iicret talebinde bulunamaz Firma buna itiraz edemez.

2.37. Islerin idari, teknik sartnameler ve s6zlesme esaslarinda yiiriitiilmemesi, eksik yiiriitiilmesi ve
aksatilmas: durumunda Sozlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulanir. (Uygulanacak cezalar
Sézlesmede belirtilmistir.)

2.38. Yiiklenici tarafindan Parseller, balyalarin taginacag: yol giizegahlar1 ihaleden once gezilip
goriilmelidir. S6zlesme tarihinden itibaren arazi Yiikleniciye teslim edilmis sayilacaktir. Isin baslangic ve
bitig tarihi tahmini olarak 01.05.2026-30.09.2026 aralipinda fasilali olarak belirlenmistir. Is yeri
tesliminden bir hafta (7 Giin) 6nce yazili ve sozlii olarak bildirilecektir. Isin siiresi is yeri tesliminden
sonra siire baglayacaktir.

2.39. Bu ihalede fiyat fark: verilecektir. Motorin fiyatlarinin ihale tarihinden sonra degistirilmesi
durumunda, T.C. Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulunca (EPDK) yaymmlanan en biiyiik islem hacmine
sahip ilk 8 dagitici firmanin Istanbul Avrupa Yakasi ortalama motorin fiyatina gelen zam veya indirim
akaryakit fiyat farki olarak tagima isleri sartname esaslarinda yiirtitiilmek kaydiyla asagida yazili formiile
gore hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakit olarak MOTORIN alinacaktir ve fiyatta diisme
olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan diisiilecektir.

BALYA TASIMA FiYAT FARKI HESAPLAMA

Fiyat Farki Hesaplama: F=[((b-a)xvxL)/T]xA

F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakit fiyat farki (TL)

a = motorin ihale giinti KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)

b = motorin yeni KDV harig litre fiyat: (TL/litr

L = Ortalama Tagima Yol Mesafesi (km)(Yonca, Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalan i¢in:26
km, Hububat Sap Balyalari i¢in:28,43 km)

A = Yeni Motorin Fiyati ile Tasinan Mahsul Miktari (ton)

v = Km.deki Birim yakit orani: 0,45 litre/km(Yonca, Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalar




i¢in:0,45 litre/km, Hububat Sap Balyalar i¢in:0,45 litre/km)
T: 1 Tinn 1 seferde ortalama tagidig1 miktar (Yonca ,Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalar

icin: 20 ton, Hububat Sap Balyalart i¢in:16 ton alinacaktir)

ORNEK:
a = Ihale tarihindeki motorin KDV siz fiyat1 : 50,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV ’siz fiyati: 60,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile Tasinan mahsul miktar1 :1.000 ton
L = ortalama tasima yol mesafesi: 26 km
v = tirlarin km. de Birim yakit orani  : 0,45 litre/km T = 1
tirin 1 seferde ortalama tasidigi miktar:15 ton
F = [((60,00-50,00) x 0,45x 26) / 20] x 1.000 =5.850 TL Istihkaka ilave

edilecektir.

KARACABEY TARIM ISLETMESI MUDURLUGU TARAFINDAN
PRIZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN SULUDA YONCA ILE
KURUDA HASIL BUGDAY VE CAYIR OTU NAKLIYE ISi

3. CALISMAYA ESAS HUKUMLER

3.1. Yapilacak is; Isletmenin Is programina gore 2.,3.,4. ve 5. Bicim olarak planlanan Toplam ekili
2.591 dekar x4 kez balya yapilan yaklasik 4.000 ton Yonca, 4.722 dekar ekili alandaki balya yapilan
yaklasik 4.000 ton Hasil Bugday, 4.466 dekar ekili alandaki balya yapilan yaklasik 1.000 ton Cayir Otu

ile birlikte Toplam 9.000 ton balyanin Isletmenin belirledigi yerlere Nakliye isidir.

3.2. Asagidaki tabloda Yoncanin 2.,3,4. ve 5. Bi¢im zamanlan ile diger yem bitkilerinin bigim
zamanlari, miktarlari ayr1 ayn belirtilmistir. Is 2026 yth Mayis-Ekim aylar1 arasinda fasilali olup (her
bi¢im icin 12 giin) toplam ¢alisma siiresi yaklasik 48 (kirksekiz) giin olarak hesaplanmstir. Yiiklenici
belirtilen bu siire icerisinde isi bitirmek zorundadir. Miicbir sebepler disinda (Yagmur, Firtina,
Grev,Lokavt, Salgin hastalik v.b.) bu isin siiresine idarenin uygun gorecegi giin disinda ekleme
yapilmaz. Yiiklenici bunan itiraz edemez. Yiikleniciye sozlesme imzalandigi giin is yeri teslimi

yapilir.
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*isin yapilacag tarihler bir 6nceki yillarmn ortalama ¢alisma takvimine gore hazirlanms
olup miicbir sebeplerden dolay1 bu tarih araligi degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna
itiraz edemez.

a. [sletme tarafindan yapilacak olan Yonca ,Hasil Bugday, Cayir otu ot balyalarinin 6lgiileri
A=120 cm x 70 cm x 210 cm ve B=80 cm x 90 ¢cm x 210 em dlgiilerinde, agirlidi ise ortalama A=220-330
kg ile B=150-270 kg araliginda olup tamami yiiklenici tarafindan tasinacaktir. Yiiklenici bu ebattaki
balyalarin tamamim tagiyacaktir.

b. Isletme tarafindan yapilacak olan Bigim ve balyamin yapilacaf: parseller Yiiklenici
tarafindan gezilip gortilecektir. Yapilacak isin miktar1 tahmini olup 6ngériilen miktar eksik olmasi
durumunda Yiiklenici buna itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

c.  Isletme tarafindan Yonca hasil bugday ve cayir otu nemi % 13-14 arasinda balya yapilacaktir.
Planlanan agirlik hesaplamalari bu ideal nem oranina gore hesaplanmistir.

d.  Yiklenici bigimlerin bagladig: tarihten sezon sonuna kadar isletmenin gosterecegi tiim yonca,
hasil bugday ve ¢ayir otu alanlarini yukaridaki tabloda tarih aralig verilen zamanlarda, isletme tarafindan
yapilan balyalar1 her parseli 24 saat icerisinde tasimak zorundadir. Taginmasindan kaynakli gecikmeden
dolay1 parsellerin sulanamamasi sonucunda iiriin kurumasi veya kalite diismesi meydana gelirse isletmenin
belirleyecegi komisyon tarafindan verim tahmini yapilarak bedeli yiikleniciden tahsil edilir.

3.3. Yiklenici tasima isini yapabilmek i¢in yeterli sayida 13.60 metre boyunca agik kasa gekicili
tir getirmek zorundadur. Isin yiiriitiilmesi esnasinda Hasil bugday ve kuru gayir otu balya yapimi zaman
arali1 Yonca kuru ot balya yapimi bi¢imine denk geldigi i¢in belirtilen tir sayilarim arttirmak zorundadar.
Yiiklenici buna itiraz edemez.

3.4. Isletme tarafindan yapilacak olan Bigim idarenin uygun gordiigii parsellerde ve tarihlerde
baslayacak hava sartlar miisait oldugu siirece bitene kadar araliksiz devam edecektir. Bigilmis olan
otlarin tirmiklanmasi ve balya yapimi isletme tarafindan yapildiktan sonra her parsel 24 saat icinde
bitirilmesi kaydiyla tiim parsellerin tasima isi her bicim icin en fazla 12 giin (oniki) icerisinde
bitirilecektir. Ilave siire verme yetkisi idarenin takdirindedir. Giinliik en az 130 ton (+-%S5) balyay1
parselden ¢ekecektir. Giinliik tasinan balya miktar1 belirlenen tonajin ((130 ton/giin (+-%35)) altinda
gergeklesirse, kantardan alinan giinliik kartelaya bakilacak ve eksik ¢ekilen her balya tonaji i¢in isletmenin
belirleyecegi kontrol heyeti tarafindan tutanak tutularak szlesmede yer alan ceza uygulanacaktir.

3.5. Kullamlan araglarin arizalar1 12 saat iginde gidermek zorundadir. Eger uzun siireli olmasi

halinde (isin aksamamas: igin) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin icinde baska ara¢ temin etmek
zorundadir.

3.6.  Calistirlacak araglarin akaryakit, yag, yedek parga, tamir- bakim giderleri yiikleniciye aittir.
3.7.  Balyalann tasinmasinda kullanilacak olan her tiirlii arag ve gereg ile siiriiciileri yiiklenici




tarafindan karsilamr. Isin aksatilmadan yapilabilmesi igin yeterli miktarda tir bulundurur. Ayrica
kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde istenen Yiiriirliikteki belge ve
miisaadeleri eksiz olarak bulundurulmas: Yiiklenicin sorumlulugundadir. Aksi durumlarda
karsilasilabilecek her tiirlti hukuki Cezai miieyyidelerden yiikienici sorumlu olacaktir.

3.8. Tarladaki balyalar isletme tarafindan yapilmasindan itibaren hemen igletmeye ait hayvancilik

tesislerindeki ot sundurmalarina ¢ekilmeye baslanacak, hi¢bir surette yagislara maruz birakilmayacak,
yagistan kaynakli nemli balya tasinmayacaktir. Balyalarin ebat ve agirliklarina yiiklenici itiraz edemez.

3.9. Hazirlanan balyalarin zamaninda c¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek ylikleniciden tahsil edilir.

3.10. Calisilan parsel tamamen bitirilmis oldugu isletmenin belirledigi komisyonca belirlenecek
ve onay verilmeden baska parsele gecilmeyecektir. Idarenin haberi olmadan ve parsel bitmeden baska
parsele gegisi tespit edildiginde her parsel i¢in para cezasi uygulanacaktir.

3.11. Tagima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmasi durumunda balyalar tekrar isletme tarafindan yapilmasi durumunda sézlesmede belirtilen
maddeler geregince cezai islem uygulanir.

3.12. Tasima esnasinda balyalardan yollara dokiilmesi durumunda ilgili yiiklenici ayn1
giin bu dokiilen balyalan kaldirip belirtilen mevkilere tasimak zorundadir. Dokiilme esnasinda
balyalarin kullanilamayacak olmasi durumunda Aksi takdirde cezai islem uygulanacaktir.

3.13. Tasima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergdh kullamlacaktir. Giizergdh disina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin isletmeye ait 10 adet koyunculuk tesisi, 4 Adet At Islahi ve
Yetistiriciligi tesisi ile 1 adet Yeni Sigircilik ve 1 adet Eski Sigircilik tesisine tasinmasinda kullanilacak
glizergéh ortalama gidis-déniis 26,88 km’dir.( £ %30 )

3.14. Yapilacak ot balyalan isletmenin istedigi mevkilere yiiklenici tarafindan nakliyesi
yapilacaktir. Her seferde tirlar kantara girip tartilacaktir. Parsellerin kantara,kantardan da istif
yerine olan yaklasik mesafesi asagidaki tabloda belirtilmistir. Hakedis kantar tartisina gore ton
iizerinden ddenecektir.

3.15. Hakedis kantar tartisima gore, isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan
yiiklenici veya vekili ile birlikte hesaplanarak ayin sonunda hazirlanir. Hazirlanan rapora istinaden
Yiiklenici Isletmeye fatura kesecektir.

3.16. Isletme tarafindan bi¢imi yapildiktan sonra balya yapilan yaklasik toplam 14.100 ton ot

balyas1 (- %30) yiiklenici tarafindan tasinacaktir. Asagidaki tabloda miktarlar ve tasinacak
mevKkiiler belirtilmistir.

YAPILAN BALYALARIN TASINCAGI MEVKIILER ve KM TABLOSU
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KARACABEY TARIM ISLETMESI MUDURLUGU TARAFINDAN PRIZMATIK BALYASI
YAPILMIS OLAN HUBAT SAP NAKLIYE iSi

4. HUBUBAT SAPININ TASIMA iSI VE PARSEL NUMARALARI

4.1.Bu isin mahiyeti:

[sletmenin ekili yaklasik 15.367 dekar alanda toplam 5.100 ton hububat sapinin tirmiklanmasi, balya
yapilmasi, yilklenmesi ve istiflenmesi Isletme tarafindan yapilacak olup, yapilan balyalarin Yiiklenici
tarafindan nakliyesi isidir.

4.2. Toplam 15.367 dekar hububat ekili alanlardan ¢esit bazinda alanlarin dagilimi su sekildedir: Parsel
numaralar1 Flamura Cesidi: (2-3-7-101-11-14-15-17-19-21-25-27-29-32-34-36-37-39-41-43-44-46-59-
62-93-96-97-2-70-80-90-94-97-1—98-99-100-101-102-107-108-113-175-181-187-205-207-214-
169)Toplam 12.153 dekar, Pehlivan Cesidi: (254-288-291-278-276-416-350-76-124-298-324-239-366-
236-295)) Toplam 3.214 dekar.
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8 5 130 GERDEME 26

10 8 130 YENI KORU 31

6 9 130 CAMLIK 28
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YAPILAN BALYALARIN TASINCAGI MEVKIIiLER ve KM TABLOSU
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*isin yapilacag tarihler bir énceki yillarin ortalama ¢alisma takvimine gore hazirlanmis olup
miicbir sebeplerden dolay: bu tarih arahg: degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

4.3. Balya nakliye isi i¢in tasima icin 13,60 metre agik kasa uzunlugunda yeterli sayida
tir getirecektir. Tiim alet ve ekipmanlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.4. Yapilacak isin miktar1 tahmini olup Ongériilen miktar eksik olmasi durumunda Yiiklenici buna
itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yapilacak tonajin teknik sartname esaslar1 dahilinde
isletme tarafindan yeterli olduguna karar verildikten sonra hububat sapinin yapilacagi parseller dngoriilenden
daha az olabilir, isletme vazgegebilir, balya yapmayabilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

4.5. Isletme tarafindan yapilacak sap balyalar1 A=120 ¢m x 70 cm x 210 cm —B=80 cm x 90 cm x 210

em odlgiilerinde, agirlig: ise ortalama A=200-270 kg ile B=150 - 220 kg civarinda olacaktr.

4.6.  Balya (yonca, hasil bugday ve hububat sap balyasi); Nakliye bedeli taginan balyanin ton cinsinden agirligina
gore hesaplanacak olup, balya tastyan kamyonlar tasima isini yaparken her defasinda Isletmenin kantarina gireceklerdir.
Kantara girmeyen arag¢ i¢in 6deme yapilmayacaktir.

4.7. Hakedis kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan yiiklenici
veya vekili ile birlikte hesaplanarak ayin sonunda hazirlanir. Hazirlanan rapora istinaden Yiiklenici
Isletmeye fatura kesecektir.

4.8. Balya tasima isi i¢in gerekli makine ve ekipmanlar Hasat i¢in 6ngoriilen tarihten en az 1 hafta
oncesinden yazili-s6zlii olarak ylikleniciye bildirilecektir. Bildirilme tarihinden 1 (Bir) giin isletmede hazir
olacaktir. isyeri teslim tutanagmin imzalamasindan sonra toplam 50 giin (Elli) icerisinde bitirilecektir.
Gegcildigi takdirde cezai islem uygulanacak olup Sozlesme bedelinin cezalar kismindaki madde
uygulanacaktir. Giinliik en az 100 ton (+-%S5) balyay: parselden ¢ekecektir. Giinliik taginan balya miktari
belirlenen tonajin ((100 tonlg}in (+-%35)) altinda gergeklesirse, kantardan alinan giinliik kartelaya bakilacak




ve eksik gekilen her balya tonajt igin igletmenin belirleyecegi kontrol heyeti tarafindan tutanak tutularak
sOzlesmede yer alan ceza uygulanacaktir. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin
yapilmasini imkénsiz kilan olumsuz hava sartlari (yagis vb.) ile resmi tatil gibi nedenlerle ¢alisilamayan giin
say1s1 6nceden belirlenen i giiniine ilave edilir. [lave siire verme yetkisi idarenin takdirindedir.

4.9. Kullanilan araglarin arizalar: 12 saat i¢erisinde giderilecektir. Uzun siireli olmasi halinde
(1sin aksamamas! i¢in) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin ig¢inde baska ara¢ temin etmek
zorundadir.

4.10. Cahstirilacak araglarin akaryakit, yag, yedek parca, tamir- bakim giderleri yiikleniciye
aittir.

4.11. Balyalarin nakliyesinde kullanilacak her tiirlii arag ve gerec ile siiriiciileri yiiklenici
tarafindan karsilanir. Isin aksatilmadan yapilabilmesi igin yeterli miktarda yiikleme tir1 ( en az 4
adet ) bulundurur. Isin aksamadan yiiriitiilmesi i¢in tir sayis1 arttirilabilir. Yiiklenici buna itiraz
edemez.

4.12, Tarladaki balyalar isletme tarafindan yapilmasindan itibaren hemen isletmeye ait
hayvancilik tesislerindeki ot sundurmalarina ¢ekilmeye baslanacak, hi¢bir surette yagislara maruz
birakilmayacak, nemli balya taginmayacaktir. Balyalarin ebat ve agirliklarina yiiklenici itiraz
edemez.

4.13. Hazirlanan balyalarin zamaninda ¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

4.14. Tasima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmas1 durumunda balyalarin tekrar yapilmasi igletme tarafindan yapilir ve sdzlesmede yer alan
maddelere gore cezai islem uygulanir.

4.15. Tasima esnasinda balyalardan yollara dokiilmeler olursa bu balyalar aymi giin igerisinde
yiiklenici tarafindan toplanir ve taginir.

4.16. Tagima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergah kullamlacaktir. Giizergah disina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin igletmeye ait 11 adet koyunculuk tesisine, 4 Adet At Islah
ve Yetistiriciligi ,1 adet Eski ve 1 Adet Yeni Sigircilik sitesine tasinmasinda kullamlacak giizergih
ortalama gidis-doniis 26,88 km dir. Yiiklenen tiim tirlar dnce isletme kantarina giderek
tartim yapilacak daha sonra yiikiinii tabloda belirtilen mevkilere bosaltacaktir.

4.17. Isin durumuna goére giinlik ¢alistirilacak arag¢ sayisim Isletme artirip eksiltebilir.
Yiiklenici bu duruma itiraz etmeden Isletmenin talebini karsilamak zorundadir

4.18. Yapilan hububat sap1 balyalari Isletmenin istedigi mevkilere nakliyesi yapilacaktir.

5. DIGER HUSUSLAR
Bu Teknik Sartname, Idari Sartname ve Sozlesme ile birlikte hiikiim ifade eder

KARACABEY TARIM ISLETMESI MUDURLUGU

Omer Biilent SENER HalukRa
Mekanizasyon Sube Sefi




