NAKLIiYE CETVELI

ALTINOVA TARIM ISLETMESIi MUDURLUGU 2026 YILI

HASIL FiG BICIM, TIRMIK, BALYA YAPIM, YUKLEME, NAKLIYESI
ILE HUBUBAT BALYA SAPI YUKLEME VE ISLETMEYE NAKLIYESINE AiT
TEKNiK SARTNAMESIDIR.

1. KONU VE TANIM

1.1. Bu teknik sartname Altinova Tarim Isletmesi Miidiirliigiine ait 5.110 da alanda ekili hasil fig’in;
bigim, tirmik ¢ekme, balya yapma isi ile Altinova Tarim Isletmesi tarafindan yapilan 7.300 ton
prizmatik hububat sap balyasi, hasil fig balyasi yiikleme, Altinova Tarim Isletmesi Midiirliigii
koyunculuk ve sigircilik tesislerine nakliye isinin yiiklenici tarafindan yaptirilmasina yénelik usul
ve esaslan diizenler.

Tablo 1
Balya Tasima mesafesi
No Yapilacak Is Bicim Zamani| Alan (dekar) |Miktar | °F “
(km)
(Ton)
Hasil Fig Bicim, Tirmik, Balya
Yapim Isi 01.06.2026
1 25.06.2026 5110
dasil Fig Balyasi ve Hububat Sap
Balyas: Yiikleme, Altinova 10.06.2026
2 Tarim Isletmesine Nakliye fsi 15.09.2026 7300 43 km
1.2. Bu teknik sartnamede;

1.2.2. Isletme: Altinova. Tarim Isletmesi Miidiirliigii
1.2.3. idare : Altinova Tarim Isletmesi Miidiirliigii

1.2.4. istekli : Bu ihaleye teklif veren gercek veya tiizel kisileri,
1.2.5. Yiiklenici : Bu ihaleyi kazanan gergek veya tiizel kisiyi,

ifade eder.
1.3. Yiiklenici; Her parti icin ayn teklif verecektir. Teklifler kismi teklife agiktir.
1.3.1. Birinci (1) Parti yapilacak is; Altinova Tarim Isletmesine ait 5.110 dekar alanda ekili hasil
fig’in big¢ilmesi, tirmik ile hasil fig’in yapraklarinin dskmesine firsat vermeden helikopter tirmik ile
cevrilerek kurutulmasi, istenilen kuru maddeye gelen hasil fig’in prizmatik balya makinasi ile
[sletme teknik personelinin belirttigi Sl¢iilerde balya yapilmasi isidir.
1.3.2. ikinci (2) Parti yapilacak is; Altinova Tarm isletmesi Miidiirliigii tarafindan Isletme
arazilerinde yapilan 2.300 ton hasil fig sap1 ve 5.000 ton hububat balya sap1 olmak iizere toplam
7.300 ton sapin makinalarla yiiklenmesi, kamyonlarla isletme koyunculuk ve sigircilik tesislerine
nakliye isidir.

2. GENEL HUKUMLER
2.1. Islerin yiiriitiilmesi esnasinda yiiklenici veya vekili bizzat is yerinde, is¢ilerin baginda bulunur,
Isletme elemanlari ile isciler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik elemanlarinin uyari ve
taleplerini yerine getirir.
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2.2. Yiiklenici, calistiracag iscilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yiirtirliikte bulunan mevzuata
uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek
zorundadir. Cesitli suglardan aranan ve calistirilmasi sakincali olan kisilerin ihale konusu islerde
calistirilmasi halinde dogacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Yiiklenici, kendisine bagh iscilerin her tiirlii tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara kars1 verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolay1 [sletmenin ugradig: zarar ve 3. sahislar tarafindan idareden talep
edilebilecek her tiirlii maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye riicu edilir.

2.4. Yiiklenici adina isletmede calisan isciler isletmenin is diizenine, genel ahlak kurallarinave
disiplinine uymak zorundadur. Isletme is disiplini, diizen ve kurallarma uymayan iscilerin yiiklenici
tarafindan bunlarin yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin icerisinde ) yeni is¢i getirmek
zorundadir.

2.5. Yiklenici tarafindan calistirilan isciler, yasal ¢alisma yas sinirlart igerisinde olacak ve
calisamayacak kadar yash olmayacaktir. Yiiklenici, agir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsaminda
¢alisacak isciler igin gerekli raporlari almak ve ilgili meslek iin gerekli olan mesleki yeterlilik belge
ve ehliyete sahip olmak zorundadir. _

2.6. Yiiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat isin geregi yapilmas: gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadir.

2.7. Yiiklenici; hastalanan, raporlu olan, izine ayrilan veya isi birakan isgilerin yerine, isi
aksatmadan aym &zelliklere sahip isci calistirmak zorundadir.

2.8. Calisma saatlerini; 4857 sayili [s Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte diizenler.
[sletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde ¢aligma talep ettigi takdirde, ytiklenici
bu talebi karsilamak zorundadir.

2.9. Yiiklenici is¢ilerinin yaptig1 islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyarilir, ikinci defa
ihmal tespit edilirse bu kasit sayilir. Kasit tespit edilmesi halinde ise yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin icerisinde ) yeni is¢i getirmek zorundadir. Her iki
durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.10. Yiikleniciye bagl is¢ilerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar
vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma gore olusan
hasar bedeli yiikleniciden tahsil edilir. '

2.11. Yiiklenici adna ¢ahsan isgilerin puantaj kayitlari yiiklenici tarafindan tutulur. SGK ve diger
tim mevzuatla ilgili miikellefiyetlerden yiiklenici sorumludur. Tutulan puantaj kayitlar1 imzah
olarak isletmeye ibraz edilecektir.

2.12. Yiklenici galistiracag iscileri; yaptiklari islerin niteligine gore, gerekli emniyet ve giivenlik
tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle ¢alistirmak zorundadir. Yiiklenici, isin
durumuna gére her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak caligtiracag: iscilere ise
basladigi tarihte verir.

2.13. Yiiklenici tarafindan ¢alistirilan isciler Isletmenin bilgisi disinda degistirilemez. Bundan
dolay1 Isletmenin ugradig: zarar ziyan yiikleniciden tahsil edilir.

2.14. Yiiklenici, cahstirdig isciler igin 6331 sayili Is Saghgi ve Giivenligi Kanununa gore gerekli
tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglk Sigortasi Kanunu ve 4857
sayili Is Kanunu gercevesinde is kazalarindan yiiklenici sorumludur

2.15. Is¢i saghigi bakimindan yapilacak isin 6zelligine gére kullanilmasi zorunlu olan her tiirlii alet,
arag, gereg ve koruma malzemesi (koruyucu gozliik, maske, eldiven, ¢apa, giyim koruma malzemesi
vs.) yiiklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullanilmamasindan dolayr, meydana
gelebilecek olumsuz sonuglardan yiiklenici sorumludur.

2.16. Islerin takip ve kontrolii isletmece goreviendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadigi tespit edilen is¢ilerin yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin ierisinde ) yeni vasifli is¢i getirmek zorundadir. Her iki
durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.17. Is tahminen 01 Haziran 2026 tarihinde baslayacaktir. Giinliik yapilan islerin kayitlar: isletme
yetkilileri ve yiklenici tarafindan birlikte tutulur. Ihtilaf ¢ikmasi halinde Isletme yetkilisinin

kayitlarina itibar edilir. w M



2.18. Yiiklenici, traktér, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglar1 kullanacak iscilerin kanun ve
yonetmeliklerin 6ngordiigii ehliyet, ustalik ve Mesleki yeterlik belgelerinin asillarini Isletme istedigi
takdirde vermek tizere hazir bulunduracaktir.
2.19. Islerin miktarlar1 tahmini olup, tabiat sartlarina ve diger etkenlere bagl olarak yil igerisinde
elde edilecek triiniin durumuna gore, Isletme tahmin edilen miktarin altinda is yaptirilabilir veya
hi¢ yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is i¢in iicret talep edemez.
2.20. Yiiklenici, sigortasiz is¢i calistiramaz. Sigortasiz is¢i ¢alistirmaktan dolayi, ilgili kurumlarla
dogacak her tiirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.
2.21. Giinliik ¢alisma siiresi ile isin baslama ve bitis saatlerini isletme teknik elemanlar1 belirler.
Fazla mesai yapilmast durumunda yiiklenici yedek siiriicii ve operator bulunduracaktir. Vardiyah
calisma yapilabilir. Yiiklenici bu duruma itiraz edemez. ilave iicret talebinde bulunamaz.
2.22. Yiikleniciye ait is¢ilerin normal ve vardiyali galismalarda is¢i sayilaria bakilmaksizin
isyerine gelis ve gidisleri ile isyeri i¢erisinde tasinmalar: yiikleniciye aittir.
2.23. Guinlik ¢alisma sekli ve is programi bir giin 6ncesinden yiikleniciye bildirilecek olup,
yiklenici ihalede taahhiit ettigi kamyon, is makinesi, alet ekipman ve personeli ile bu is programina
riayet edecektir. :
2.24. Yiiklenici, traktor, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglari kullanacak iscilerin kanun ve
yonetmeliklerin 6ngordiigii ehliyet, operator ve ustalik belgelerinin asillarini Isletmeye ibraz etmek
mecburiyetindedir. Isletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarinda muhafaza altina alir.
2.28. Yiikleniciye ait is¢ilerin; Kanun, Yonetmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is kazasi,
meslek hastaligi, salgin hastalik vs. durumlarinda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli tedbirler
alinarak yiiriirliikteki bilumum kanun yonetmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine getirilmemesi
nedenlerine bagh olarak isletmenin, yiiklenici ve tiim calisanlarin ugrayacadi zarar ve cezai
mileyyideler yiikleniciden tahsil edilir.

2.26. Gorevli olmayan kisiler [sletme tesislerinde ve ¢alisma gruplarinda bulundurulmaz.

2.27. Belirli bir siirede yapilmas: istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkansiz kilan
olumsuz hava sartlar1 (yagis vb.) nedeniyle calisilamayan giin sayis1 énceden belirlenen is giiniine
ilave edilir.

2.28.Yiklenici ve is¢ilerine giinde bir 6giin iicretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri isletme
imkanlarinin yeterli olmasi durumunda ticreti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme
merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari,
tabak catal kasik vs. yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.29. Yiiklenici Idarece belirtilen tarihten 1 giin (Bir) énce tiim makine, ekipman ve teghizatini
isletmede hazir bulundurmalidir.

2.30. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici is¢ilerine Isletme imkanlar1 dihilinde yatacak yer
verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye v.s. yiiklenici tarafindan temin
edilir. Tahsis edilen yerin bina olmasi halinde Isletme Miidiirliigiince belirlenecek kira bedeli ile
kullanilacak olan elektrik, su. yakit, vb. giderler yiikleniciden tahsil edilir.

2.31. Yikleniciye ait Sofor veya operator hatalarindan kaynaklanan alkollii ara¢ kullanma, aragta
uyusturucu, kanunen yasak olan fiillerin iglenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanici
hatasindan kaynaklanan cezalardan ve bunlara iligkin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan
dogacak yaptirimlardan yiiklenici sorumludur.

2.32. Cahstirnlacak araglar ile kullanilacak alet ve makinelerin is¢ilik, akaryakit, yag, yedek parca,
tamir-bakim, balya ipi v.s. tiim giderleri yiikleniciye aittir.

2.33. Balya yapimi ve nakliyesi ile ilgili olarak idarece ¢ikarilan ve ¢ikarilacak olan tamimlere
ytiklenici ve yiiklenici personeli uyacaktir. Resmi Tatil ( Pazar Bayram) giinlerinde Isletme istedigi
takdirde Yiiklenici ¢alismak zorundadir. Bunun igin Yiikleniciye fhale fiyatinin haricindeki ek bir
ficret ddenmez.

2.34. Balya tagimada kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde
istenen Yiiriirlilkteki belge ve miisaadeleri eksiz olarak bulundurulmas: Yiiklenicin
sorumlulugundadir. Aksi durumlarda karsilagilabilecek her tiirlii hukuki Cezai miieyyidelerden
yiiklenici sorumlu olacaktir.




2.35. Isin siiresi tahmini hasil fig, tirmik, balya yapimi, 25; hubabat sap1 balyasi ve hasil fig
balyas: yiikleme ve nakliyesi isi 65 giindiir. Giinliik yapilan islerin kayitlari isletme yetkilileri
ve yiiklenici tarafindan birlikte tutulur. Ihtilaf ¢ikmasi halinde Isletme yetkilisinin kayitlarina itibar
edilir. Giinliik cahigma siiresi Isletmenin mesai saatlerine bagh olmayip en az 8 saattir. Giinliik
caligma siiresi Isletme teknik elemanlarinca arttirilabilir. Miicbir sebeplerden (Yagmur, firtina,
dogal afet vb.) dolayi is uzayabilir. Miiteahhit firma ek iicret talebinde bulunamaz Firma buna
itiraz edemez.
2.36. Yiiklenici galigmalar esnasinda, yangina karsi her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Calistirilan
tiim makinelerde yangin tiipti mutlaka bulundurulur. Calismalar sirasinda yangina sebep olabilecek
(sigara igmek gibi) durumlarda bulunulmaz. Aksi takdirde yanan balyali veya balyasiz ot ile zarar
goren herhangi bir Isletme varliginin bedeli tespit edilerek yiikleniciden tahsil edil
2.37. lIslerin idari, teknik sartnameler ve sozlesme esaslarinda yiiriitiillmemesi, eksik
yiiritiilmesi ve aksatilmasi durumunda Sizlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulanmr.
(Uygulanacak cezalar Sozlesmede belirtilmistir.)
2.38. Yiiklenici tarafindan Parseller ihaleden 6nce gezilip goriilmelidir. Sozlesme tarihinden
itibaren arazi Yiikleniciye teslim edilmis sayilacaktir.

3. Hasil Fig Ot Bigim, Tirmik ve Balya Yapim isi
3.1. Yapilacak is Isletmenin ekili yaklasik hasil fig 5.110 dekar, alanin bi¢ilmesi, tirmiklanmasi ve
balya yapilmas: isidir. 2
3.1. Tablo 1 de belirtilen bigim zamanlari bitkinin hasat olgunluguna gore degisiklik gosterebilir.
Isletme teknik personeli tarafindan, hasat olgunluguna gore bicim yapilacak parseller yiikleniciye 2
(iki) giin 6nceden bildirilecektir. Bigim idarenin uygun gordiigii parsellerde ve tarihlerde baglayacak
hava gartlar1 miisait oldugu siirece bitene kadar araliksiz devam edecektir. Bicilmis olan otlarin
tirmiklanmasina ve balya yapimina baslanmasina idare karar verir.
3.2. Balya yapilacak parsellerde Isletme yetkililerince gerektiginde ilave tirmik cekimi isi
yaptirilabilir. Yiiklenici buna itiraz edemez. Bu is i¢in ek iicret 6denmez.
3.3. Bigimi yapilan alanlarin iizerine yagis olmasi durumunda namlu halindeki hasil fi g’in tekrardan
ot dagitma makinas: ile dagitimi yapilacak, nem istenilen diizeye dustiikten sonra tekrar namlu
yapilacaktir.
3.4. Yiiklenici giinliik 250-300 da alanda bicilen mahsuliin tirmiklama, balyalama, yiikleme
ve tasima yapabilecek alet makine ve kamyonlar1 bulundurmak zorundadr.
Bigimde kullanilacak traktér ve bigim makinasi; balya yapiminda kullanilacak traktor, balya
makinesi, tirmik, balya ipi, tiim alet ve ekipmanlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir
3.5. Bigim yerden en fazla 10 cm yiiksekliginde olacak. Bigimin bayrak birakma veya istenilen
uygunlukta yapilmamasi durumunda ise Isletme tarafindan bigim tekrar yaptirilir.
3.6. Bi¢im ve balyanin yapilacagi parseller Yiiklenici tarafindan gezilip gortilecektir. Yapilacak isin
miktari tahmini olup eksik olabilir. Kuraklk ve miicbir sebepler nedeniyle iiretimde dngoriilen
miktar % 25 eksik olmasi durumunda Yiiklenici buna itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
3.7. Hasil fig balyalar prizmatik seklinde olacaktir. Balya 120x90x210 cm veya 120x70x210 cm
ebatlarinda olacak Isletme 6lgiilerde degisiklik isteyebilir yiiklenici buna itiraz edemez. Balya
agirhgr 400-500 kg arahiginda olacaktir. Yapilan balyalarin olgiileri igletme yetkililerinin haberi
olmadan kesinlikle degistirilmeyecek, ayni olacaktir. Firma tarafindan yapilan balya isletmenin
gorevli personeli tarafindan sikilik ve &lgii kontrolii yapilacaktir, uygun bulunmaz ise yeniden
vapilacaktir.
3.8. Hasil fi§ otu yas balya yapilmayacaktir. Balya yapimi sirasinda kuru otun nem igerigini dlgecek
alet olacak ve nemi % 12-13 arasinda en fazla 15 olacaktir. Yiiksek nemlerde ¢liriimeler meydana
gelirken, asir kurumalarda ise yaprak dokiimii olmaktadir. Bu sebeple balyalarda meydana
gelebilecek bozulmalardan ve aflatoxin tespit edilmesi durumundan yiiklenici sorumludur.
3.9. Yiiklenici bigim ve tirmiklamadan sonra balya yapimina baglamadan &nce isletme yetkilileriyle
beraber namlularda nem 6l¢iimii yapabilmek i¢in nem ol¢iim cihazi bulundurmak zorundadir
3.10. Balyalama igindeki balya ipi yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Sekilleri bozuk eksik ip
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baglanmis ( en az 6 ip bagiyla baglanmis), gevsek, nemli balya yapilmayacaktir. Bozulan balyalari
yeniden balyalayacaktir.

3.11. Kullanilan araglarin arizalarinin uzun siireli olmasi halinde (isin aksamamasi i¢in) yiiklenici,
arizali aracin yerine bir giin i¢inde baska ara¢ temin etmek zorundadir.

4. Hasil Fig ve Hububat Sap Balyalar1 Yiikleme, Nakliye Isi

4.1. Isletme tarafindan yapilan 7300 ton hububat sapi balyasi, hasil fig balyasi araziden kamyonlara
yiiklenmesi, Isletme koyunculuk ve sigircilik tesislerine nakliye isini kapsar. Kamyonlar dnce
Isletme kantarinda tartilacaktir. Tagima mesafesi Altinova Tarim [sletmesi Miidiirliigii kantari dahil
gidis gelis i¢in 43 kilometredir.

4.2. Balya yapim, tagima isi tirmikla namlu yapimindan sonra bigilen otun nem durumu g6z dniinde
bulundurularak en ¢ok 2 (iki) giin igerisinde yiiklenip tarladan istenilen yere taginacaktir.

4.3. Balyalarin yiiklenmesinde kullanilacak olan kepge, teleskopik forklift ve nakliyede kullanilacak
kamyon, her tiirlii arag ve gereg ile siiriiciileri yiiklenici tarafindan kargilanir. Isin aksatilmadan
yapilabilmesi igin yiiklenici yeterli miktarda kamyon ve kepg¢e bulundurur.

4.4.Tarladaki balyalar yapimindan itibaren hemen ¢ekilmeye bagslanacak, higbir surette yagislara
maruz birakilmayacak, nemli balya taginmayacaktir. Balyalarin ebat ve agirliklarina yiiklenici itiraz
edemez.

4.5. Hazirlanan balyalarin zamaninda ¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan piyasa arastirmas yapilarak tespit edilir ve olusan zarar
yiikleniciden tahsil edilir.

4.6. Tagima esnasinda balyalarm bozulmamasma 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmasi durumunda balyalarin tekrar yapilmasi yiikleniciye aittir.

4.7. Tagima esnasinda balyalardan yollara dokiilmeler olursa bu balyalar ayni giin icerisinde
yiklenici tarafindan toplamir ve tasmnir.

4.8. Gerek yiikleme gerekse nakliye esnasinda ekilislere zarar verilmeyecek ve kepge vb. aletler
ona gore segilecektir. Zarar meydana geldigi takdir de; Isletmece olusturulacak bir komisyon
tarafindan tesis ve ekilisin zarar tespiti yapilir ve zarar yiikleniciden tahsil edilir.

4.9. Balya yiikleme ve nakliyesinde ¢alisacak siiriiciilerin, kullanacaklar: arag evsafina gore siiriicii
belgeleri olacaktir. Siiriicii belgesi olmayan siiriicii veya operator ¢alistirilmaz.

4.10. Balyalarin araglara yiiklenmesinde calisacak is makineleri ile nakliyede calisacak kamyonlarin
Trafik Kanununa gére yeterlilik belgeleri olacak olup, trafige ¢ikmalarinda sakincali bir durum
olmayacaktir. Trafik kanununda belirtilen yiik kapasitesi dahilinde yiikleme yapilir.

4.11. Nakliye esnasinda firmanin gerek bu isle ilgili olarak ¢aligtiracagi personel bakimindan
gerekse tagidigi yiik bakimindan yiiriirliikteki ceza, hukuk, vasalar, is kanunu, vergi kanunlari, SGK
mevzuatlari ile ilgili kanunlar, Karayollar: Trafik Tiiziigii vs. tiiziik ve nizamlarin uygulanmasindan
dogacak her tiirlii sorumluluk Firmaya aittir.

4.12. Isin durumuna gore giinliik cahstirilacak arag sayisini Isletme artirip eksiltebilir. Yiiklenici bu
duruma itiraz etmeden Igletmenin talebini karsilamak zorundadr.

4.13. Altinova Tarim Isletmesi Miidurliigiine balya nakliyesinde ¢alistirilacak araclarin plakalar1 her
seferinde isletmeye bildirilecek, kamyonlara balya yiikleme, isletme gorevlisi nezaretinde
yapilacak, yiiklenen araglara isletmeye ait mahsul sevk kogani verilecek, kogan almadan araziden
ayrilmayacak.

5. Akaryakit Farki

S.1. Akaryakit fiyatlarinin ihale tarihinden sonra degismesi durumunda, EPDK tarafindan
yayimlanan, en biiyiik islem hacmine sahip ilk 8 dagitici firmanin ortalama motorin fiyatina gelen
zam veya indirim, akaryakit fiyat farki olarak balya yapim igleri sartname esaslarinda yiirtitiilmek
kaydiyla asagida yazili formiile gére hesaplanarak, istihkaka ilave edilecektir. Akaryakit olarak
MOTORIN alinacaktir ve fiyatta diisme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan diisiilecektir.
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S5.L.1. 1. Parti icin Fiyat Farki verilecektir.
HASIL FiG BiCiM, TIRMIK CEKIiMi ve BALYA YAPIMI FiYAT FARKI
HESAPLAMA

Fiyat Farki Hesaplama: F=((b-a)xvx A

F = Hesaplama igin bulunacak akaryakit fiyat fark: (TL)

a = motorin ihale giinti KDV harig litre fiyati (TL/litre)

b = motorin yeni KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)

A = Yeni Motorin Fiyat ile tagian Otun Miktar1 (ton) (Bigim, tirmik, balya yapimi )
v = Bir tonda tiiketilecek Yakit Tiiketimi: litre/ton(bi¢im, Tirmiklama ve Balya yapimi
ortalama yakit tiiketimi)

ORNEK:

a = |hale tarihindeki motorin KDV siz fiyati: 70,00 TL/Litre

b = Yeni motorin KDV’siz fiyati: 60,00 TL/Litre

A = Yeni motorin Fiyati ile bi¢ilen Alan: 1.000 da

v =Ton a Yakit Tiiketimi (Bigim 0,70 lit/da Tirmik 0,12 Lit/da, balya yapimi 0,7 Litre/da
alincak)

F = (70,00-60,00) x 1,52 x 1000 = 15.200 TL istihkaka ilave edilecektir

5.1.2. 2. Parti i¢in Fiyat farki hesabi; yiikleme, nakliye igin;
BALYA YUKLEME VE TASIMA iCIN FIYAT FARKI HESAPLAMASI
Fiyat Farki Hesaplama: F =(b-a)xvx A
F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakit fiyat fark: (TL)
= motorin ihale giinti KDV harig litre fiyati (TL/litre)

b = motorin yeni KDV harig litre fiyat: (TL/litre)

A = Yeni motorin fiyati ile yonca yapilan balya miktar1 ( ton)

v =Km. de yakit sarfiyati ( litre/km)

ORNEK:
a = [hale tarihindeki motorin KDV siz fiyati : 60,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV’siz fiyati : 70,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile yapilan balya miktar : 2.000 ton
v = Birim yakit orani :2,35 litre/ton

F=(70,00-60,00) x 2,24 x 2.000 = 44.800 TL istihkaka ilave edilecektir.

Yapilan islerde Akaryakit fiyatinda diisme olursa; (-) olarak istihkakindan kesilecekti

5.2. Hakedis hesaplamasi; Bi¢im. Tirmik ve balya yapimi dekar, yiikleme ve tasima TON
tizerinden yapilacaktir. Hasil fig balyalari, hububat sap1 balyalar1 vb. Altmova Tarim Isletmesi
Miidiirliigii kantarinda tartilacak, Kantarda tartiimayan araglarin iicreti denmeyecektir.

5.3. Hakedis; kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan yiiklenici
veya vekili ile birlikte hesaplanarak hazirlanir. Hasil fig, tirmik ve balya yapimu bittikten birinci
hakkedis yapilacak, Hasil Fig balyalarin taginmasi bitince 2. Hakkedis yapilacak , Sap balyasi
nakliyesi bitince 3. Hakkedis yapilacaktir. Hazirlanan hakedis raporuna istinaden Yiiklenici
Isletmeye fatura kesecektir.



6- DIGER HUSUSLAR

Bu Teknik Sartname, idari Sartname ve S6zlesme ile birlikte hiikiim ifade eder.

ALTINOVA TARIM iSLETMESI MUDURLUGU

CER
Me zasyon Sefi

Hasil Fig Balyasi Yapilacak Parseller
PARSEL NO - PivoT CINSI/CESIDI ALAN (Da)
6l 83 Hasil Fig (Sulu) 365
61 84 Hasil Fig (Sulu) 365
65 65 Hasil Fig (Sulu) 365
65 72 Hasil Fig (Sulu) 365
66 70 Hasil Fig (Sulu) 365
69 41 Hasil Fig (Sulu) 365
69 42 Hasil Fig (Sulu) 365
70 29 Has1l Fig (Sulu) 365
70 45 Hasil Fig (Sulu) 365
70 46 Hasil Fig (Sulu) 365
75 5 Has1l Fig (Sulu) 365
75 6 Hasil Fig (Sulu) 365
75 11 Hasil Fig (Sulu) 365
76 10 Hasil Fig (Sulu) 365
TOPLAM 5110




