KARACABEY TARIM iSLETMESI MUDURLUGU

ISLETME TARAFINDAN PRIZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN YAKLASIK 4.000
TON SULUDA YONCA, 4.000 TON HASIL BUGDAY,1.000 TON KURU CAYIR OTU iLE
YAKLASIK 5.100 TON HUBUBAT SAP BALYASININ TASIMA iSI TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU VE TANIM

Bu teknik sartname Karacabey Tarim Isletmesi Miidiirliigti’nde iiretilmesi programlanan islerden;

A-Isletme Tarafindan Yoncanin 2.3. 4. ve 5. Bigimlerinin tirmiklanip balya yapilmasindan sonra elde
edilecek olan yaklasik 4.000 ton prizmatik balya ile Hasil bugday ekili alanlarda otlarin bigimi,
tirmiklanmasi, istenilen sekil ve agirhikta balya yapilmasindan sonra elde edilecek olan yaklasik 4.000 ton,
Cayr otu ekili alanlarda otlarin bigimi, tirmiklanmasi, istenilen sekil ve agirlikta balya yapilmasindan
sonra elde edilecek olan yaklagik 1.000 ton balyanin isletme tarafindan yiiklenmesi ve istiflenmesi
kaydiyla Toplam 9.000 ton prizmatik balya yiiklenici tarafindan tagmmas: isinin yapilmasina
yonelik usul ve esaslar ile;

B- Karacabey Tarim Igletmesi Miidiirliigii’'nde Toplam 15.367 dekar alanin Isletme tarafindan balyasi
yapilan yaklagik 5.100 ton hububat sap balyasinin Yiikleme ve Istif isinin Isletme tarafindan yapilmas:
kaydiyla Taginmast isinin Yiiklenici tarafindan yapilmasina yonelik usul ve esaslar1 diizenler.

1.1. Bu teknik sartnamede;
1.1.1. Idare: Karacabey Tarmm Isletmesi Miidiirliigi
1.1.2. Istekli: Bu ihaleye teklif veren gercek veya tiizel kisileri,
1.1.3. Yiiklenici: Bu ihaleyi kazanan ger¢ek veya tiizel kisiyi,
ifade eder.
Bu ihale kismi teklife kapal olarak Toplam Tutar iizerinden degerlendirilecektir.

Sira C . Miktar o

No Isin Ad1 (ton) Gidis-Doniis Mesafe(km)
1-Yonca Balya Nakliyesi 4.000 25,60
2-Hasil Bugday Kuru Ot Balya

A | Nakliyesi 4.000 26
3-Kuru Cayir Otu Balya Nakliyesi 1.000 26

TOPLAM 9.000 Ort. 26 km
B | 1-Hububat Sap Balya Nakliyesi 5.100 28,43
TOPLAM 5.100 Ort. 28,43 km

GENEL TOPLAM (A+B) 14.100 Ort. 26,88 km

2-GENEL HUKUMLER

2.1. I$ler1n yliriitiilmesi esnasinda ytiklenici veya vekili bizzat is yerinde, soforlerin basinda
bulunur. isletme elemanlar ile soforler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik elemanlarinin
uyar1 ve taleplerini yerine getirir.

2.2. Yiiklenici, ¢alistiracag soforlerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yiiriirliikte bulunan mevzuata




uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek zorundadir.
Cesitli suglardan aranan ve galigtirilmasi sakincal olan Kisilerin ihale konusu islerde ¢alistirilmasi
halinde dogacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Yiiklenici, kendisine bagh soforlerin her tiirlii tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara kars: verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolayi Isletmenin ugradig: zarar ve 3. sahislar tarafindan idareden talep
edilebilecek her tiirlii maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye riicu edilir.

2.4. Yiiklenici adina isletmede calisan soforler isletmenin is diizenine, genel ahlak kurallarina ve
disiplinine uymak zorundadir. Isletme is disiplini, diizen ve kurallarina uymayan soforler is kanununa
gore yiiklenici tarafindan bu softrler yerine isi aksatmayacak sekilde 1 giin iginde aym niteliklere sahip
yeni sofor getirilir.

2.5. Yiklenici tarafindan calistirilan soforler, yasal ¢alisma yas smrlan igerisinde olacak ve
¢alisamayacak kadar yash olmayacaktir. Yiiklenici, afir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsaminda
galigacak soforler igin gerekli raporlar1 almak ve ilgili meslek igin gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve
ehliyetine sahip olmak zorundadir.

2.6. Yiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat igin geregi yapilmasi gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadir.

2.7. Yiiklenici; hastalanan, raporlu olan, izine ayrilan veya isi birakan sofSrlerin yerine, isi
aksatmadan aym 6zelliklere sof6r ¢alistirmak zorundadr.

2.8. Calisma saatlerini; 4857 sayili Is Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte diizenler.
Isletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde calisma talep ettigi takdirde, yiiklenici bu
talebi karsilamak zorundadir.

2.9. Yiiklenici softrlerin yaptigi islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyarilir, kasit tespit
edilmesi halinde ise is kanununa gore yiiklenici tarafindan bu soforlerin yerine isi aksatmayacak sekilde
1 giin iginde aym niteliklere sahip yeni sofor getirilir. Her iki durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil
edilir.

2.10. Yiikleniciye bagl sofSrlerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar
vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma gére olusan hasar
bedeli ytikleniciden tahsil edilir.

2.11. Yiiklenici adina ¢alisan soforlerin puantaj kayitlar: yiiklenici tarafindan tutulur. SGK ve diger
tlim mevzuatla ilgili miikellefiyetlerden yiiklenici sorumludur.

2.12. Yiiklenici galigtiracagy soforleri; yaptiklar iglerin niteligine gore, gerekli emniyet ve giivenlik
tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle gahistrmak zorundadir. Yiiklenici, isin durumuna
gore her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak ¢alistiracag soforlere ise basladig: tarihte verir.

2.13. Yiiklenici tarafindan gahstlrllan soforler Isletmenin bilgisi diginda degistirilemez. Bundan
dolay: Isletmenin ugradig1 zarar ziyan yiikleniciden tahsil edilir.

2.14. Yiklenici, ¢alistirdig: soforler i¢in 6331 sayili Is Saghg ve Giivenligi Kanununa gore gerekli
tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ve 4857 sayilt
Is Kanunu gergevesinde is kazalarinda yiiklenici sorumludur.

2.15. Is¢i saghg1 bakimindan yapilacak isin 6zelligine gdre kullanilmasi zorunlu olan her tiirlii alet,
arag, gere¢ ve koruma malzemesi (koruyucu gozliik, maske, eldiven, ¢apa, giyim koruma malzemesi vs.)
yliklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullamlmamasindan dolay1, meydana gelebilecek
olumsuz sonuglardan yiiklenici sorumludur.




2.16. Islerin takip ve kontrolii Isletmece goérevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadig: tespit edilen soforlerin yerine isi aksatmayacak sekilde 1
giin i¢inde ayni niteliklere sahip yeni sof6r getirilir.

2.17. Gunliik yapilan islerin kayitlar: Isletme yetkilileri ve yiiklenici tarafindan birlikte tutulur. Ihtilaf
cikmasi halinde Isletme yetkilisinin kayitlarina itibar edilir.

2.18. Yiiklenici nakliye isinde galistiracag: soforlerin kanun ve yonetmeliklerin 6ngdrdigii ehliyet,
ustalik ve Mesleki yeterlik belgelerinin asillarim Isletmeye ibraz etmek mecburiyetindedir. Isletme bu
belgelerin fotokopilerini dosyalarinda muhafaza altina alir.

2.19. Islerin miktarlari tahmini olup, tabiat sartlarina ve diger etkenlere bagli olarak y1l igerisinde elde
edilecek {iriiniin durumuna gore, Isletme tahmin edilen miktarn altinda is yaptirilabilir veya hig
yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is i¢in ticret talep edemez.

2.20. Yiiklenici, sigortasiz sof6r ¢alistiramaz. Sigortasiz sofor ¢alistirmaktan dolayi, ilgili kurumlarla
dogacak her tiirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.

2.21. Yiikleniciye ait softrlerin normal ve vardiyali ¢alismalarda sofor sayilarina bakilmaksizin
isyerine gelis ve gidigleri ile igyeri igerisinde tasinmalar1 yiikleniciye aittir.

2.22. Yiikleniciye ait sofdrlerin; Kanun, Yonetmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is kazasi,
meslek hastaligi, salgin hastalik vs. durumlarda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli tedbirler alinarak
yuriirliikteki bilumum kanun y6netmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine getirmemesi nedenlerine bagh
olarak Isletmenin ve tiim ¢alisanlarin ugrayacag zarar ve cezai miieyyideler yiikleniciden tahsil edilir.

2.23. Gorevli olmayan kisiler Isletme tesislerinde ve ¢alisma gruplarinda bulundurulmaz.

2.24. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkénsiz kilan miicbir
sebepler, olumsuz hava sartlar1 (yagis vb.) ile resmi tatil gibi nedenlerle ¢alisilamayan glin sayis1 dnceden
belirlenen is giiniine ilave edilir.

2.25. Yiiklenici ve softrlerine her ¢aligilan vardiya i¢in bir 6giin, 6glen veya aksam olmak iizere
licretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri Isletme imkéanlarinin yeterli olmasi durumunda ticreti
mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli yiiklenici
tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari, tabak ¢atal kasik vs. yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.26. Giinliik calisma sekli ve is program bir giin 6ncesinden yiikleniciye bildirilecek olup, yiiklenici
ihalede taahhiit ettigi nakliye araclari ve soforleri ile bu is programina riayet edecektir.

2.27. Islerin takip ve kontrolii isletmece gérevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadigi tespit edilir ise yiiklenici tarafindan bu soférlerin yerine isi
aksatmayacak sekilde 1 giin i¢inde ayni niteliklere sahip yeni sofor getirilir.

2.28. Yiiklenici Idarece belirtilen tarihten 1 giin (bir) 6nce Tasimada ¢alisacak araglari isletmede hazir
bulunduracaktir.

2.29. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici soférlerine Isletme imkanlari dahilinde yatacak yer
verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye v.s. yiiklenici tarafindan temin edilir.
Tahsis edilen yerin bina olmasi halinde Isletme Miidiirliigiince belirlenecek kira bedeli ile kullamlacak
olan elektrik, su. yakit, vb. giderler yiikleniciden tahsil edilir.

2.30. Yiikleniciye ait sofor hatalarindan kaynaklanan alkollii ara¢ kullanma, aragta uyusturucu,
kanunen yasak olan fiillerin iglenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanici hatasindan kaynaklanan
cezalardan ve bunlara iligkin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan dogacak yaptirnmlardan yiiklenici
sorumludur.




2.31. Soférlerin asli kusurlu ve bilingli taksirli olarak 6liimlii trafik kazalarina karigmamis olmasi,
alkollii olarak vasita kullanma ve hiz kuralini ihlal nedeniyle siiriicii belgeleri birden fazla geri alinmamis
olmasi zorunludur.

2.32. Nakliye araglarimin ¢alisma esnasinda vukuu bulacak kaza, yangin vb. durumlarda meydana
gelecek maddi hasar, can kaybi ve benzeri hallerde ilgili merci ve sahislarin agacaklan dava ve takiplerde
muhatap Yiiklenici olacaktir. [dare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez.

2.33. Resmi Tatil ( Pazar Bayram) giinlerinde Isletme istedigi takdirde Yiiklenici calismak
zorundadir. Bunun igin Yiikleniciye Ihale fiyatimin haricindeki ek bir ticret 6denmez.

2.34. Yiklenici ¢alismalar esnasinda, yangina kars1 her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Calistirilan
tlim araglarda yangin tiipii bulundurulacaktir. Caligma sirasinda yangina sebep olabilecek hi¢bir durumda
kesinlikle bulunulmayacaktir. Aksi durumda zarar géren herhangi bir Isletme varliginin bedeli
Yiikleniciden tahsil edilecektir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

2.35. Prizmatik Balya nakliyesinde kullanilacak her tiirlii arag ile siiriiciileri yiiklenici tarafindan
kargilanir. Ayrica kullanilacak olan séz konusu araglarin Karayollarn Trafik Yénetmeliginde istenen
Yirtirliikteki belge ve miisaadeleri eksiz olarak bulundurulmas: Yiiklenicin sorumlulugundadir. Aksi
durumlarda karsilasilabilecek her tiirlii hukuki Cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumlu olacaktir.

2.36. Yiiklenici, Nakliye isini miicbir sebepler hari¢ hubuat sap: i¢in 50 giin ve Yonca ,Cayir Otu,
Hasil Bugday i¢in fasilali olarak 48 giin olmak iizere toplam 98 (doksansekiz) giin igerisinde bitirmek
zorundadir. Giinliik ¢alisma siiresi Isletmenin mesai saatlerine bagli olmayip en az 8 saattir. Giinlikk
calisma siiresi Isletme teknik elemanlarinca arttirilabilir. Miicbir sebeplerden (Yagmur, firtina, dogal afet
vb.) dolayi is uzayabilir. Yiiklenici firma ek iicret talebinde bulunamaz Firma buna itiraz edemez.

2.37. Islerin idari, teknik sartnameler ve sézlesme esaslarinda yiiriitiilmemesi, eksik ylirlitiilmesi ve
aksatilmasi durumunda Sozlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulamr. (Uygulanacak cezalar
Sozlesmede belirtilmigtir.)

2.38. Yiiklenici tarafindan Parseller, balyalarin taginacagi yol giizegahlar ihaleden 6nce gezilip
gorlilmelidir. S6zlesme tarihinden itibaren arazi Yiikleniciye teslim edilmis sayilacaktir. Isin baslangic ve
bitis tarihi tahmini olarak 15.05.2026-30.09.2026 araliginda fasilali olarak belirlenmistir. Is yeri
tesliminden bir hafta (7 Giin) 6nce yazili ve s6zlii olarak bildirilecektir. Isin siiresi is yeri tesliminden
sonra siire baslayacaktir.

2.39. Bu ihalede fiyat farki verilecektir. Motorin fiyatlarinin ihale tarihinden sonra degistirilmesi
durumunda, T.C. Enerji Piyasast Diizenleme Kurulunca (EPDK) yayimlanan en biiyiik islem hacmine
sahip ilk 8 dagitic1 firmanin Istanbul Avrupa Yakas: ortalama motorin fiyatina gelen zam veya indirim
akaryakit fiyat farki olarak tasima igleri sartname esaslarinda yiiriitiilmek kaydiyla asagida yazili formiile
gore hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakit olarak MOTORIN alinacaktir ve fiyatta diisme
olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan diisiilecektir.

BALYA TASIMA FIYAT FARKI HESAPLAMA

Fiyat Farki Hesaplama: F=[((b-a)xvxL)/T]xA

F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakit fiyat farki (TL)

a = motorin ihale glinii KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)

b = motorin yeni KDV harig litre fiyat: (TL/litr

L = Ortalama Tasima Yol Mesafesi (km)(Yonca, Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalari i¢in:26
km, Hububat Sap Balyalari i¢in:28,43 km)

A = Yeni Motorin Fiyat: ile Taginan Mahsul Miktar (ton)

v = Km.deki Birim yakit oran1: 0,45 litre/km(Yonca, Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalari

Qo =35



ile

icin:0,45 litre/km, Hububat Sap Balyalar1 i¢in:0,45 litre/km)
T: 1 Tirin 1 seferde ortalama tasidigi miktar (Yonca ,Hasil Bugday ve Cayir Otu Balyalar

icin: 20 ton, Hububat Sap Balyalari i¢in: 16 ton alinacaktir)

ORNEK:
a = Thale tarihindeki motorin KDV’ siz fiyat1 : 50,00 TL/Litre

b = Yeni motorin KDV ’siz fiyati: 60,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyat1 ile Taginan mahsul miktari :1.000 ton
L = ortalama tasima yol mesafesi: 26 km
v = tirlarin km. de Birim yakit oran1  : 0,45 litre/km T =1
tirin 1 seferde ortalama tagidifi miktar:15 ton
F = [(( 60,00-50,00) x 0,45x 26) / 20] x 1.000 =5.850 TL Istihkaka ilave

edilecektir.

KARACABEY TARIM ISLETMESi MUDURLUGU TARAFINDAN
PRIZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN SULUDA YONCA ILE
KURUDA HASIL BUGDAY VE CAYIR OTU NAKLIYE iSi

3. CALISMAYA ESAS HUKUMLER

3.1. Yapilacak is; Isletmenin Is programina gére 2.,3.,4. ve 5. Bi¢im olarak planlanan Toplam ekili
2.591 dekar x4 kez balya yapilan yaklasik 4.000 ton Yonca, 4.722 dekar ekili alandaki balya yapilan
yaklastk 4.000 ton Hasil Bugday, 4.466 dekar ekili alandaki balya yapilan yaklagik 1.000 ton Cayir Otu

birlikte Toplam 9.000 ton balyanin Isletmenin belirledigi yerlere Nakliye isidir.

3.2. Asagidaki tabloda Yoncanin 2.,3,4. ve 5. Bigim zamanlar ile diger yem bitkilerinin bigim
zamanlar1, miktarlar1 ayr1 ayr1 belirtilmistir. Is 2026 yih Mayis-Ekim aylari arasinda fasilali olup (her
bicim i¢in 12 giin) toplam ¢aliyma siiresi yaklasik 48 (kirksekiz) giin olarak hesaplanmistir. Yiiklenici
belirtilen bu siire i¢erisinde isi bitirmek zorundadir. Miicbir sebepler disinda (Yagmur, Firtina,
Grev,Lokavt, Salgin hastalik v.b.) bu isin siiresine idarenin uygun gorecegi giin disinda ekleme
yapilmaz. Yiiklenici bunan itiraz edemez. Yiikleniciye sézlesme imzalandidy giin is yeri teslimi

yapilir.
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*Isin yapilacag tarihler bir 6nceki yillarin ortalama ¢alisma takvimine gére hazirlanmis
olup miicbir sebeplerden dolay:r bu tarih aralig: degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna
itiraz edemez.

a. [sletme tarafindan yapilacak olan Yonca ,Hasil Bugday, Cayir otu ot balyalarinin &lgiileri
A=120 cm x 70 cm x 210 cm ve B=80 cm x 90 ¢cm x 210 cm 6lgiilerinde, agirligi ise ortalama A=220-330
kg ile B=150-270 kg aralifinda olup tamamu yiiklenici tarafindan tasmacaktir. Yiiklenici bu ebattaki
balyalarin tamamin tasiyacaktir.

b. [sletme tarafindan yapilacak olan Bi¢im ve balyamin yapilacagi parseller Yiiklenici
tarafindan gezilip goriilecektir. Yapilacak isin miktart tahmini olup 6ngériilen miktar eksik olmasi
durumunda Yiiklenici buna itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

c.  Isletme tarafindan Yonca hasil bugday ve gayir otu nemi % 13-14 arasinda balya yapilacaktir.
Planlanan agirlik hesaplamalari bu ideal nem oranina gore hesaplanmustir.

d.  Yiklenici bigimlerin bagladig: tarihten sezon sonuna kadar isletmenin gésterecegi tiim yonca,
hasil bugday ve ¢ayir otu alanlarini yukaridaki tabloda tarih aralidi verilen zamanlarda, isletme tarafindan
yapilan balyalar1 her parseli 24 saat i¢erisinde tasimak zorundadir. Tasinmasindan kaynakh gecikmeden
dolayi parsellerin sulanamamasi sonucunda tiriin kurumast veya kalite diismesi meydana gelirse isletmenin
belirleyecegi komisyon tarafindan verim tahmini yapilarak bedeli yiikleniciden tahsil edilir.

3.3. Yiiklenici tagima isini yapabilmek i¢in yeterli sayida 13.60 metre boyunca agik kasa gekicili
tir getirmek zorundadir. Isin yiiriitiilmesi esnasinda Hasil bugday ve kuru gayir otu balya yapimi zaman
aralif1 Yonca kuru ot balya yapimi bigimine denk geldigi i¢in belirtilen tir sayilarim arttirmak zorundadir.
Yiiklenici buna itiraz edemez.

3.4. Isletme tarafindan yapilacak olan Bigim idarenin uygun gordiigii parsellerde ve tarihlerde
baslayacak hava sartlar1 miisait oldugu siirece bitene kadar araliksiz devam edecektir. Bigilmis olan
otlarmn tirmiklanmasi ve balya yapimi isletme tarafindan yapildiktan sonra her parsel 24 saat iginde
bitirilmesi kaydiyla tiim parsellerin tasima isi her bicim i¢in en fazla 12 giin (oniki) icerisinde
bitirilecektir. Ilave siire verme yetkisi idarenin takdirindedir. Giinliik en az 130 ton (+-%5) balyay1
parselden ¢ekecektir. Giinliik taginan balya miktar1 belirlenen tonajin ((130 ton/giin (+-%35)) altinda
gerceklesirse, kantardan alinan giinliik kartelaya bakilacak ve eksik ¢ekilen her balya tonaji igin isletmenin
belirleyecegi kontrol heyeti tarafindan tutanak tutularak sozlesmede yer alan ceza uygulanacaktir.

3.5. Kullanilan araglarin arizalart 12 saat i¢inde gidermek zorundadir. Eger uzun siireli olmasi

halinde (isin aksamamasi i¢in) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin i¢inde baska ara¢ temin etmek
zorundadir.

3.6. Calistinllacak araglarin akaryakit, yag, yedek par¢a, tamir- bakim giderleri yiikleniciye aittir.
3.7. Balyalarin tasinmasinda kullanilacak olan her tiirlii arag ve gereg ile siiriiciileri yiiklenici




tarafindan karsilamr. Isin aksatilmadan yapilabilmesi igin yeterli miktarda tir bulundurur. Ayrica
kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde istenen Yiirlirliikteki belge ve
miisaadeleri eksiz olarak bulundurulmasi Yiiklenicin sorumlulugundadir. Aksi durumlarda
karsilasilabilecek her tiirlii hukuki Cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumlu olacaktir.

3.8. Tarladaki balyalar isletme tarafindan yapilmasindan itibaren hemen isletmeye ait hayvancilik

tesislerindeki ot sundurmalarina ¢ekilmeye baslanacak, hi¢bir surette yagislara maruz birakilmayacak,
yagistan kaynakl nemli balya tasinmayacaktir. Balyalarin ebat ve agirliklarina yiiklenici itiraz edemez.

3.9. Hazirlanan balyalarin zamaminda ¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

3.10. Calisilan parsel tamamen bitirilmis oldugu isletmenin belirledigi komisyonca belirlenecek
ve onay verilmeden baska parsele gegilmeyecektir. Idarenin haberi olmadan ve parsel bitmeden bagka
parsele gegisi tespit edildiginde her parsel i¢in para cezasi uygulanacaktr.

3.11. Tasima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmasi durumunda balyalar tekrar isletme tarafindan yapilmasi durumunda sozlesmede belirtilen
maddeler geregince cezai islem uygulanir.

3.12. Tasima esnasinda balyalardan yollara dokiilmesi durumunda ilgili ytiklenici aym
giin bu dokiilen balyalar kaldirip belirtilen mevkilere tasimak zorundadir. Dékiilme esnasinda
balyalarin kullanilamayacak olmasi durumunda Aksi takdirde cezai islem uygulanacaktir.

3.13. Tasima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergdh kullamilacaktir. Giizergdh digina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin isletmeye ait 10 adet koyunculuk tesisi, 4 Adet At Islahi ve
Yetistiriciligi tesisi ile 1 adet Yeni Sigircilik ve 1 adet Eski Sigircilik tesisine taginmasinda kullamlacak
giizergdh ortalama gidis-doniis 26,88 km’dir.( £ %30)

3.14. Yapilacak ot balyalan isletmenin istedigi mevkilere yiiklenici tarafindan nakliyesi
yapilacaktir. Her seferde tirlar kantara girip tartilacaktir. Parsellerin kantara,kantardan da istif
yerine olan yaklasik mesafesi asagidaki tabloda belirtilmistir. Hakedis kantar tartisina gore ton
iizerinden 6denecektir.

3.15. Hakedis kantar tartisma gore, Isletmede kurulan kontrel komisyonu tarafindan

yiiklenici veya vekili ile birlikte hesaplanarak aymn sonunda hazirlanir. Hazirlanan rapora istinaden

Yiiklenici isle?meye fatura kesecektir.
3.16. Isletme tarafindan bi¢imi yapildiktan sonra balya yapilan yaklasik toplam 14.100 ton ot

balyas1 (- %30) yiiklenici tarafindan tasiacaktir. Asagidaki tabloda miktarlar ve tagmacak
mevKkiiler belirtilmistir.

YAPILAN BALYALARIN TASINCAGI MEVKIiLER ve KM TABLOSU
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KARACABEY TARIM ISLETMESI MUDURLUGU TARAFINDAN PRIZMATIK BALYASI
YAPILMIS OLAN HUBAT SAP NAKLIYE ISi

4. HUBUBAT SAPININ TASIMA iSI VE PARSEL NUMARALARI
4.1.Bu igin mahiyeti:
Isletmenin ekili yaklasik 15.367 dekar alanda toplam 5.100 ton hububat sapimin tirmiklanmasi, balya
yapilmasi, yiiklenmesi ve istiflenmesi Isletme tarafindan yapilacak olup, yapilan balyalarin Yiiklenici
tarafindan nakliyesi isidir.
4.2. Toplam 15.367 dekar hububat ekili alanlardan ¢esit bazinda alanlarin dagilimi su sekildedir: Parsel
numaralar1 Flamura Cesidi: (2-3-7-101-11-14-15-17-19-21-25-27-29-32-34-36-37-39-41-43-44-46-59-
62-93-96-97-2-70-80-90-94-97-1—98-99-100-101-102-107-108-113-175-181-187-205-207-214-
169)Toplam 12.153 dekar, Pehlivan Cesidi: (254-288-291-278-276-416-350-76-124-298-324-239-366-
236-295)) Toplam 3.214 dekar.

5

el =

® . £ 2

Z $E|ls | .E | = -

) O Parsel No § ‘; ol g = s Tasinacagi Mevkii g (I.F

Z = =& E_| 25 c Yer s 5

e o= o g E = - -E »é b+ = _~
] St ; 4] s S - = = t Ew e~
) 5= e | X4 E=F =2 o= 5

M.ALI KiPER

3 8 >00 TAVLASI 21

3 8 100 AYGIR TAVLASI 24

8 7 250 | S.BATU TAVLASI 28

3 6 250 ELIT TAVLASI 22

15 6 130 BASAGIL 34

Hububat 62 adet-15.367 dekar| 13 | 1] 8 | 130 | ORTAGIFTLIK 32

1 Hububat Parselleri

Sap 13 9 130 KARAPINAR 35

Balyasi 16 10 130 MELDE 39

10 6 130 KORU 29

8 5 130 OMER EFENDI 26

11 6 130 TAVUKCULUK 30




8 5 130 GERDEME 26

10 8 130 YENi KORU 31

6 9 130 CAMLIK 28

10 6 1500 | YENI SIGIRCILIK 29
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YAPILAN BALYALARIN TASINCAGI MEVKIiLER ve KM TABLOSU
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*isin yapilacag tarihler bir énceki yillarin ortalama ¢ahigma takvimine gore hazirlanmis olup
miicbir sebeplerden dolay: bu tarih arahg: degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

4.3. Balya nakliye isi i¢in tasima i¢in 13,60 metre agik kasa uzunlugunda yeterli sayida
tir getirecektir. Ttim alet ve ekipmanlar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4.4. Yapilacak isin miktar1 tahmini olup 6ngoriilen miktar eksik olmasi durumunda Yiiklenici buna
itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yapilacak tonajin teknik sartname esaslar1 dahilinde
igletme tarafindan yeterli olduguna karar verildikten sonra hububat sapinin yapilacag: parseller dngoriilenden
daha az olabilir, isletme vazgecebilir, balya yapmayabilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

4.5. Isletme tarafindan yapilacak sap balyalart A=120 c¢m x 70 cm x 210 em ~B=80 e¢m x 90 ¢cm x 210

em dlgiilerinde, agirlig1 isc ortalama A—200-270 kg ilc B=150 - 220 kg civarinda olacaktir.

4.6.  Balya (yonca, hasil bugday ve hububat sap balyas1); Nakliye bedeli taginan balyanin ton cinsinden agirligina
gore hesaplanacak olup, balya tagiyan kamyonlar tasima isini yaparken her defasinda Isletmenin kantarina gireceklerdir.
Kantara girmeyen arag i¢in 6deme yapilmayacaktir,

4.7. Hakedis kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan yiiklenici
veya vekili ile birlikte hesaplanarak aym sonunda hazirlanir. Hazirlanan rapora istinaden Yiiklenici
Isletmeye fatura kesecektir.

4.8. Balya tagima isi igin gerekli makine ve ekipmanlar Hasat i¢in &ngoriilen tarihten en az 1 hafta
tncesinden yazili-sozlii olarak yiikleniciye bildirilecektir. Bildirilme tarihinden 1 (Bir) giin isletmede hazir
olacaktir. Isyeri teslim tutanagmin imzalamasindan sonra toplam 50 giin (Elli) icerisinde bitirilecektir.
Gegildigi takdirde cezai islem uygulanacak olup Siézlesme bedelinin cezalar kismindaki madde
uygulanacaktir. Giinliik en az 100 ton (+-%35) balyay: parselden gekecektir. Giinliik tasinan balya miktar:
belirlenen tonajin ((100 ton/giin (+-%S5)) altinda gergeklesirse, kantardan alinan giinliik kartelaya bakilacak




ve eksik ¢ekilen her balya tonaji i¢in isletmenin belirleyecegi kontrol heyeti tarafindan tutanak tutularak
sbzlesmede yer alan ceza uygulanacaktir. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin
yapilmasin1 imkénsiz kilan olumsuz hava sartlari (yagis vb.) ile resmi tatil gibi nedenlerle ¢alistlamayan giin
sayis1 6nceden belirlenen is giiniine ilave edilir. Ilave siire verme yetkisi idarenin takdirindedir.

4.9. Kullanilan araglarin arizalar 12 saat igerisinde giderilecektir. Uzun siireli olmasi halinde
(isin aksamamasi i¢in) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin i¢inde bagka ara¢ temin etmek
zorundadir.

4.10. Calistirilacak araglarin akaryakit, yag, yedek parga, tamir- bakim giderleri ylikleniciye
aittir.

4.11. Balyalarin nakliyesinde kullanilacak her tiirlii arag ve gereg ile siiriiciileri yiiklenici
tarafindan karsilamr. Isin aksatilmadan yapilabilmesi i¢in yeterli miktarda yitkleme tir1 ( en az 4
adet ) bulundurur. Isin aksamadan yiiriitiilmesi igin tir sayis1 arttirilabilir. Yiiklenici buna itiraz
edemez.

4.12, Tarladaki balyalar isletme tarafindan yapilmasindan itibaren hemen isletmeye ait
hayvancilik tesislerindeki ot sundurmalarina gekilmeye baslanacak, hi¢bir surette yagislara maruz
birakilmayacak, nemli balya tasinmayacaktir. Balyalarin ebat ve agirliklarina yiiklenici itiraz
edemez.

4.13. Hazirlanan balyalarin zamaninda g¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

4.14. Tasima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gésterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmasi durumunda balyalarin tekrar yapilmasi isletme tarafindan yapilir ve s6zlesmede yer alan
maddelere gore cezai islem uygulanir.

4.15. Tasima esnasinda balyalardan yollara dékiilmeler olursa bu balyalar ayni giin igerisinde
yiiklenici tarafindan toplamr ve tasinir.

4.16. Tasima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergah kullanilacaktir. Giizergsh disina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin isletmeye ait 11 adet koyunculuk tesisine, 4 Adet At Islahi
ve Yetistiriciligi,1 adet Eski ve 1 Adet Yeni Sigircilik sitesine taginmasinda kullanilacak giizergah
ortalama gidis-doniis 26,88 km dir. Yiiklenen tiim tirlar 6nce isletme kantarmma giderek
tartim yapilacak daha sonra yiikiinii tabloda belirtilen mevkilere bosaltacaktir.

4.17. Isin durumuna gore giinlik calistirilacak arag sayisim Isletme artirnip eksiltebilir.
Yiiklenici bu duruma itiraz etmeden Isletmenin talebini karsilamak zorundadir

4.18. Yapilan hububat sap1 balyalan Isletmenin istedigi mevkilere nakliyesi yapilacaktir.

5. DIGER HUSUSLAR
Bu Teknik Sartname, Idari Sartname ve S6zlesme ile birlikte hiikiim ifade eder

KARACABEY TARIM ISLETMESI MUDURLUGU

Omer Biilent SENER Haluk,
Mekanizasyon Sube Sefi




